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1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 Título de proyecto: Proyecto Básico y de Ejecución Rehabilitación energética de vivienda 
unifamiliar.  
 Situación: Bobadela Polígno  502  Parcela 2284 A Fabariza 32679,  Concello de Xunqueira 
de Ambía, Ourense”. 
 
 
1.2 OBJETO DE PROYECTO 
 
El objeto del presente proyecto consiste en la rehabilitación de una vivienda unifamiliar de la 
Galicia interior, realizando las labores de conservación de la vivienda ya construida así como mejorar 





 Promotor:      Don ------------ con NIF: -----------. Dirección: --------. 
 
 Proyectista: Ignacio Lorente García, Graduado en Arquitectura Técnica, Colegio: A Coruña. 
CIF/NIF: 44473408; Dirección: Pl/Gaiteira Nº 3 7º B (A Coruña). 
 
 Director de obra: Ignacio Lorente García, Graduado en Arquitectura Técnica Colegio: A 
Coruña CIF/NIF: 44473408; Dirección: Pl/Gaiteira Nº 3 7º B (A Coruña). 
 
 Director de ejecución: Ignacio Lorente García, Graduado en Arquitectura Técnica Colegio: 
A Coruña CIF/NIF: 44473408; Dirección: Pl/Gaiteira Nº 3 7º B (A Coruña). 
 
 
 Autor del estudio de seguridad y salud: Ignacio Lorente García, Graduado en Arquitectura 
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El solar donde  se  encuentra la vivienda, propiedad de D. Nombre Apellido1 Apellido2 con DNI 
00000000-X, se encuentra en Bobadela, Polígono 502,  Parcela 2284, A Fabariza, Municipio de 
Xunqueira de Ambía, Comarca de Allariz-Maceda, Provincia de Ourense. Tiene clasificación de suelo 
de  núcleo urbano. Es un solar de  forma aparentemente regular que linda con: 
 Norte: Camino asfaltado, vía publica 
 Este: Finca vecinal 
 Sur: Finca vecinal 
 Oeste: Camino de tierra, vía publica 
El solar se encuentra a 6,4 km de Xunqueira de Ambía(Capital del municipio) y a 37,9 km de 
Ourense(capital de la provincia), como otro dato de interés se encuentra a 15 km de  Allariz villa 
principal de la comarca. 
 
1.4.2 DESCRIPCIÓN DEL SOLAR 
 
La parcela cuenta con una superficie de suelo de 1.979 m2, de los cuales 444m2 son de 
superficie construida. La superficie de suelo está delimitada con muros perimetrales de bloques de 
hormigón asentados sobre mortero, y malla de alambre. 
El solar cuenta con todos los servicios municipales mínimos del municipio, abastecimiento de 
aguas de la traída además de dos pozos de aguas naturales, cuenta con alumbrado público, recogida 
de basuras y  red de alcantarillado). El camino por el linde oeste de la parcela. 
 
 
1.5 NORMATIVA URBANISTICA 
 
Según el Plan General de Ordenación Municipal de Xunqueira de Ambía, la vivienda objeto de 
este proyecto se encuentra en el Núcleo Rural de Bovadela a Pinta, y no consta de ningún tipo de 
protección, por lo tanto nos regiremos por los criterios que nos indique el plan para este tipo de 
edificación. 
 
Según “Uso Global Residencial” del PXOM de Xumqueira de Ambía, las condiciones de habitabilidad 
y el programa mínimo de la vivienda se rige por las Normas de Habitabilidad de Viviendas; aun así el 
Plan nos indica las dimensiones de cada una de las piezas que compongan la vivienda.  
En cuanto a las condiciones estéticas que se imponen en el PXOM de Xunqueira de Ambía, 
podemos resaltar: 
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Las “Cubiertas”, se estipula que en ningún caso la pendiente debe ser mayor a 40º, ni la altura 
de la cumbrera superar 3,5 m de altura respecto al último forjado. También se estipula que la 
terminación será de teja, y que no se utilizarán como vistos materiales pensados para ser revestidos. 
“Materiales y colores autorizados” se concreta que los colores y materiales armonizarán con 
el ambiente quedando prohibido también la utilización como vistos, de materiales pensados para ser 
revestidos. 
“Usos Permitidos”, se concreta que se pueden realizar obras de rehabilitación y ampliación 
en planta o altura de las edificaciones existentes que no implique variación en su tipología. Las 
viviendas tradicionales, que es nuestro caso, podrán reformarse y ampliar lo necesario para dar 
cumplimiento a la normativa de habitabilidad correspondiente, sea cual sea su situación en relación 
a los linderos, caminos rurales o a la normativa de volumen de aplicación. En este caso será primordial 
que las obras conserven el carácter tradicional de vivienda y los materiales empleados armonicen 
con los existentes. 
También se especifica en cuanto “Baixo Cuberta”, que contará como planta si cumple alguno de los 
puntos que se exponen a continuación: 
 Si se aloja en una vivienda independiente. 




1.6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1.6.1 ESTADO ACTUAL 
 
1.6.1.1 Descripción de la vivienda 
 
La edificación  cuenta  con  dos entradas a vivienda, las dos se encuentran en la fachada  
principal; la puerta de entrada principal da acceso a un pasillo central que va directamente hacia las 
escaleras que se dirigen a la Planta Primera, el pasillo también da acceso a un baño equipado 
completamente equipado; a una despensa, a la cocina-salón y a un comedor que tiene acceso al 
cuarto de la caldera. 
La otra entrada da acceso directamente al comedor. La vivienda cuenta con un garaje  
totalmente apartado de la edificación principal. 
Las diferentes partes de la vivienda se encuentran a diferentes cotas, tomamos como cota 
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Estancia Cota de referencia Altura libre 
Cota sobre nivel 
del mar 
Cocina-salón 
±0,00 m 2,70 m 
 
 





Comedor -0,30 m 3,00 m +643,05 m 





En la Planta 1º, según accedemos por las escaleras nos encontramos un pasillo central desde 
el que  podemos acceder al resto de la vivienda, que consta de 4 dormitorios, un baño completamente 
equipado y un salón  con una galería que está orientada hacia el sur de la parcela. 
Estancia Cota de referencia Altura libre 
Cota sobre nivel 
del mar 
Habitación 1 
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Además en dicho pasillo se accede a una puerta, que cierra las escaleras a la última planta 
(planta 2º). Esta planta, bajo cubierta se encuentra  en un estado de no terminada y por lo tanto no 
es habitable. 
1.6.1.2 Sistema Constructivo 
 
 Cimentación: 
La cimentación de la vivienda consta de dos zapatas principales de dos pilares repartidos 
centralmente en la planta con sus respectivas zaparas. También encontramos la cimentación de los 
muros de carga perimetrales con zunchos armados. 
 
 Estructura vertical:  
 
La estructura vertical está compuesta por dos pilares de hormigón armado de 30x30 cm   los 
muros de sillería perimetrales compuestas de piezas de granito de 25 cm de espesor, en los que 
apoya el forjado de la siguiente planta.  
 Los pilares de hormigón armado continúan hasta la cubierta donde también sirven de apoyo para 
los forjados que forman los faldones de la cubierta. 
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 Estructura horizontal: 
La estructura horizontal está compuesta por forjados de semiviguetas resistentes  y bovedillas de 
hormigón  
La estructura horizontal de la cocina 1, está formada por un forjado de semi-viguetas armadas, 
con entrevigado de bovedillas cerámicas, apoyado sobre los muros de mampostería, que llegan hasta 
dicho forjado.   
El forjado principal de la vivienda, que se encuentra en el núcleo central, con forma rectangular, 
está formado por semi-viguetas armadas con entrevigado de bovedillas de hormigón, apoyado en su 
mitad oeste sobre muros los muros de mampostería, que se prolongan. 
 
 Estructura de cubierta: 
La estructura de cubierta  está formada por dos faldones con diferente pendiente, que las una un 
muro de sillería  salvando el desnivel entre ellas. 
Los dos faldones están compuestos por tejas curvas de hormigón apoyadas sobre una capa de 
mortero; soportado todo por un forjado de viguetas semiresistentes  con bovedillas de hormigón. 
 
 Envolvente 
La envolvente está formada por un cerramiento compuesto por varia hoja, la hoja exterior está 
formada por  bloques de perpiaño de granito rosa tipo Porriño con junta abierta de mortero; el 
cerramiento tiene una cámara de aire de 5cm, la hoja interior está formada por una capa de 
aislamiento de  planchas de EPS de 1,5 cm de espesor, sobre un paramento de tabicón de ladrillo 
hueco doble de 6 cm de espesor. 
Nos encontramos dos puntos singulares en la envolvente, la que pertenecen dos galerías 
formadas por marcos de aluminio y paneles de las zonas no acristala de aluminio lacado y vidrios 
dobles climalit con cámara de aire. La perfilería carece de rotura de puente térmico. 
 
3-Fachada Sureste                                                                        4- Fachada Noroeste 
En la fachada Sureste los vidrios carecen de tratamiento de protección solar y la fachada 
Noroeste los vidrios tienen tratamiento para protección solar. 
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 Particiones interiores: 
Las particiones interiores de toda la vivienda están compuestas por fábricas de tabicón de 
ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor. 
 
 Pavimentos y solados: 
En esta vivienda encontramos varios tipos de pavimentos. 
 En planta baja: 
En  esta planta nos encontramos varios con  una pavimentación de gres, como son el comedor 
y la cocina-salón. Por el contrario en el distribuidor principal de la planta, en el baño y en la despensa 
nos encontramos un pavimento de terrazo. 
 En planta 1ª:  
En esta  planta encontramos una pavimento de baldosas de gres esmaltado en el dormitorio 
1, dormitorio 2, dormitorio 3 y  en la salón 2. 
 También encontramos un pavimento de parquet de madera en el dormitorio 4 y otro de 
plaquetas cerámicas en el baño 2. 
 
 Revestimientos interiores: 
Los revestimientos están formados por enfoscados de mortero de cemento complementados 
por pasteados de cal y pintura; en ambos baños, existe un enfoscado de mortero de cemento y 
alicatado de azulejo. 
 
 Escaleras: 
La escalera va desde la planta baja hasta el la planta 3(bajo cubierta), su estructura es de 
hormigón armado con un descansillo  entre cada planta. La estructura de losas se apoya sobre el 





Las ventanas son en su totalidad de aluminio lacado y doble hoja de vidrio con cámara de 
aire, también todas son de apertura modo corredera aunque de diferentes dimensiones. 
En cuanto a las puertas nos encontramos varios tipos, por un lado tenemos las puertas 
exteriores  que dan acceso a la terraza y la puerta de la galería de la planta baja situada en el 
comedor, que son todas de aluminio lacado de color blanco y con doble hoja de vidrio con cámara de 
aire en el interior. La puerta de acceso a vivienda es una puerta de seguridad  con acabado de madera 
maciza tanto al interior como al exterior. En cuanto a las puertas de interior son de castaño macizo y 
de sapelli. 
Proyecto Rehabilitación Energética 
Situación Bobadela, Xunqueirar de Ambía (Ourense) 
Proyectista: Lorente García, Ignacio 






Página 15 de 194  
  





PLANTA ESTANCIA Sup. UTIL (m2) Sup. CONSTRUIDA 
(m2) 
PLANTA BAJA  Cocina-Salón 39,35 m2 
135,76 m2 
Comedor 31,42 m2 
Lavadero-Caldera 10,14 m2 
Baño 1 5,99 m2 
Despensa 5,20 m2 
Distribuidor 1 10,99 m2 
TOTAL 103,09 m2 
    
PLANTA ALTA Dormitorio 1 20,96 m2 
141,34 m2 
Salón 2 25,39 m2 
Dormitorio 2 17.92 m2 
Dormitorio 3 18,09 m2 
Dormitorio 4 10,77 m2 
Baño 2 8,28 m2 
Distribuidor 2 11,20 m2 
Terraza 33,89 m2 16,95 m2 
TOTAL 114,13 m2 158,29 m2 
TOTAL VIVIENDA 217,22 294,05 m2 
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1.6.1.4 Estudio Patológico 
 
A  continuación  se  realizará  un  resumen  de  las  patologías  encontradas  mediante  un 
análisis visual, en toda la edificación. 
En el Anexo IV, podemos ver con más detalle las fichas de las patologías. 
Patología Nº 1 
Tipo de lesión: Suciedad en la cubierta musgos. Además, mala colocación de las 
tejas  causando puede ocasionar filtraciones de agua excesivas. 
_ Reparación de la lesión _ 
Sustitución de todo el material de cobertura de la cubierta e impermeabilización. anterior de 
la misma.  
Patología Nº 2 
Tipo de lesión: Suciedad en la parte superior dela terraza en voladizo musgos. Además, 
desprendimiento del acabado de la parte inferior del forjado en voladizo. 
_ Reparación de la lesión _ 
Sustitución de  todo el material de acabado de la terraza e impermeabilización anterior de la 
misma tanto en su parte superior como en su parte inferior del forjado. 
 
 
Patología Nº 3 
Tipo de lesión: Filtraciones a través de la unión entre la carpintería y el muro cerramiento 
tanto en el eje  horizontal como vertical. 
_ Reparación de la lesión _ 
Sustitución de la carpintería mejorando la unión entre el cerramiento y los marcos de la 
carpintería asegurando la estanqueidad ante filtraciones de agua 
 
Patología Nº 4 
Tipo de lesión: Presencia de hongos, musgo y líquenes en las piedras graníticas de las 
fachadas Norte, Sur, Este y Oeste, con posibilidad de presencia de humedades. 
_ Reparación de la lesión _ 
Eliminación por medios manuales y cepillado de la zona afectada, para posterior limpieza de 
toda la fachada con chorro de arena húmedo, adaptando la granulometría y la presión del 
abrasivo al estado del paramento a tratar, teniendo especial cuidado en no erosionar 





Proyecto Rehabilitación Energética 
Situación Bobadela, Xunqueirar de Ambía (Ourense) 
Proyectista: Lorente García, Ignacio 






Página 17 de 194  
1.6.2 ESTADO REFORMADO 
 
1.6.2.1 Programa de necesidades 
 
En este proyecto  lo que se pretende llevar a cabo, es la rehabilitación energética de la 
vivienda, manteniendo su uso característico residencial vivienda unifamiliar. Se implementarán 
soluciones para garantizar las características óptimas en cuanto a las prestaciones energéticas de la 
vivienda, respetando la normativa vigente además de la normativa de habitabilidad gallega. 
Se demolerán las estructuras que no tengan capacidad portante necesaria para cumplir su 
función; redistribuyendo interiormente la vivienda.  
Se conservarán los elementos de la edificación que sean de importancia para la condición 
de vivienda tradicional, así como la utilización de materiales y medios compatibles con el medio 
para evitar impacto en el entorno. 
 
Se dotará a la vivienda rehabilitada de todas las instalaciones para cumplir las condiciones de 






1.6.2.2 Descripción del proyecto 
 
 Planta Baja: 
La planta baja constará de dos entradas a vivienda, la primera dará acceso al distribuidor 1 y 
la segunda dará acceso al salón. La planta baja será mayoritariamente diáfana quedando abierta las 
estancias de la cocina, comedor y salón; también constará con un aseo, un cuarto de lavandería y un 
cuarto para la caldera de pellets, unidos por el distribuidor y separados del resto de las estancias 
Esta planta consta de dos alturas diferentes, quedando la cocina, el comedor y el aseo a las 
cota 0,00 m; y el salón, el cuarto de lavandería y el cuarto de caldera en la cota -0,30 m. 
 
 Planta 1: 
La planta 1 a la que tenemos acceso por las escaleras de distribuidor 1 de la planta baja, en la que 
nos encontramos un dormitorio principal, equipado con baño (baño 3) y una zona a modo de vestidor; 
además del dormitorio principal, nos encontramos el resto de dormitorios y otro baño más (baño 2); 
accediéndose a todas las estancias mediante el distribuidor. 
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 Planta 2: 
La planta 2 se accede por las escaleras y se nos abre toda una planta bajo cubierta diáfana en la 
que nos encontraremos  una biblioteca y una sala de estar. 
 
 






















Bobadela, Julio 2016 
 
Fdo: Lorente García , Ignacio.  
PLANTA ESTANCIA Sup. UTIL (m2) Sup. CONSTRUIDA 
(m2) 
PLANTA BAJA  Cocina 21,22 m2 
135,76 m2 
Comedor 15,93 m2 
Salón 28,28 m2 
Lavadero 5,73 m2 
Aseo 5,39 m2 
Almacenamiento 1,07 m2 
Distribuidor 1 17,69 m2 
Cuarto inst. 3,69 m2 
TOTAL 98,99 m2 
    
PLANTA 1 Dormitorio 1 34,98 m2 
141,34 m2 
Baño 1 4,84 m2 
Dormitorio 2 16,57 m2 
Dormitorio 3 17,03 m2 
Dormitorio 4 15,03 m2 
Baño 2 6,20 m2 
Distribuidor 2 8,45 m2 
Terraza 33,89 m2 
TOTAL 106,10 m2 158,29 m2 
    
PLANTA 2 Biblioteca 33,19 m2 49,19 m2 
Sala de estar 17,49 m2 21,49 m2 
TOTAL 50,68 m2 158,29 m2 
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2.1 Sustentación del edificio 
 
El terreno sobre el que se asienta la edificación es de estructura rocosa, y el nivel freático 
está por debajo del plano de cimentación, por tanto se mantendrá la cimentación existente. 
 
 
2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
2.2.1 DATOS DE PARTIDA 
 
La estructura del edificio está formada por una muro de sillería exterior con perpiaño de 
granito; además en cuanto la sustentación vertical tiene una estructura interna de hormigón armado 
formada por dos pilares cuadrados de 0,30x0,30 m; en los que apoya un forjado  unidireccional de 
viguetas semirresistentes con bovedilla de hormigón y un intereje de 0,70 m con dos vigas de 
0,30x0,30 m que apoyan en los pilares y en el muro perimetral. 
En este caso no se ha llevado ningún tipo de actuación sobre la estructura o elemento 
estructural ya que nos encontramos una estructura joven y sin patologías aparentes. Aun así podría 
ser necesario hacer algún tipo de ensayo. 
 
2.3 SISTEMA ENVOLVENTE 
 
Al tratarse de una rehabilitación energética la envolvente toma un carácter todavía más 
importante, ya que marcará la eficiencia de toda la vivienda. 
 
2.3.1 CERRAMIENTO EXTERIOR 
 
En cuanto al cerramiento exterior al tratarse de un cerramiento de dos hojas con cámara de 
aire sin ventilar con aislamiento de Poliuretano extruido (EPS), con una hoja exterior de perpiaño de 
granito y con una hoja de tabicón de ladrillo hueco doble; se opta por aumentar el cerramiento con 
aislamiento por el interior con un trasdosado auto portante por el interior. 
En el interior, se realizarán las reparaciones necesarias en cuanto a tapado de huecos 
por pérdida de material, se eliminarán todos los revestimientos y se picarán todas las juntas 
hasta dejarlas limpias. 
 
Se abrirán y taparán los huecos indicados en los planos adjuntos. 
 
El nuevo cerramiento estará formado por las siguientes capas: 
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La cubierta de la vivienda se hará con el sistema RH8 Danosa para rehabilitación en cuanto 
al material de cobertura. 
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En cuanto al a todas las capas que tendrá la envolvente, habrá que sumarle también un falso 
techo continuo; siendo todas las capas: 
 
El resultado aumenta la transmitancia térmica hasta U= 0,21 W/m2k. 
 
2.4 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
2.4.1 PARTICIONES VERTICALES 
 
Para las particiones interiores se decide poner un trasdosado semidirecto; con la intención de 
favorecer la calefacción por estancias separadas, una eficiencia acústica además de una 
homogeneidad en todos los paramentos de las estancias. También habrá un tipo de partición de 
entramado  autoportante de placas de yeso en los tabiques nuevos. 
Para las estancias normales se utilizara placas de yeso PLACAS 4PRO PPM con un pequeño 
aislamiento de espeso 3cm de ROCKCALME- 211. 
Cambiando para los cuartos húmedos las placas de yeso por las tipo GLASROC especial para 
ese tipo de uso. 
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2.4.2 PARTICIONES HORIZONTALES 
 
Las particiones horizontales estarán formadas por los forjados existentes; más: 
1. Solado de baldosas de gres esmaltado e=1cm. 
2. Capa de mortero autonivelante con aditivo superplastificante para mortero, modelo Multi 
”UPONOR IBERIA” e=6cm. 
3. Panel portatubos aislante de poliuretano expandido (EPS), “UPONOR IBERIA” e=3,3cm. 
4. Film de polietileno, modelo Multi  ”UPONOR IBERIA” e=0,002cm. 
5. Capa  de soporte de mortero e=0,02cm. 
 
Además los forjados con zona habitable en el inferior también estarán compuestos por un 
falso techo con los siguientes componentes: 
1. Cámara de aire sin ventilas de 8 cm. 
2. Capa de aislamiento térmico ROCKCALM- 211  de 3cm. 
3. Placas de yeso PLACAS 4PRO PPM sustentado mediante perfiles metálicos sistema Placo. 
 






Las carpinterías están realizadas mediante el sistema de la casa CORTIZO  CORREDERA 
4600 HI RPT, que acepta todas las dimensiones de los huecos que tenemos en fachada. Son 
ventanas con perfiles de PE reticulado y triple acristalamiento con dos cámaras, con rotura de puente 
térmico con poliamidas. Con una trasmitancia térmica de 0,8 W/m2k. 
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Para las puertas balconeras que dan acceso a la terraza, se decide poner el sistema de la 
casa CORTIZO  Cor 70 CC 16 RPT; Con una trasmitancia térmica de 0,8 W/m2k. 
 
 
2.5.1.2 Elementos Singulares 
 
Como elementos singulares destacamos dos zonas la primera sería el voladizo de la terraza 
de la primera planta que a efectos de eficiencia térmica supone un problema que se resolverá 
mediante las siguientes capas, sobre el forjado existente: 
1. Capa de soporte sobre la que se dará una imprimación asfáltica CURIDAN. 
2. Una lámina de protección SELF-DAN BTM. 
3. Una capa de aislamiento DANOPREN TR 60 e=6cm. 
4. Una capa de mortero hidrófugo  de 4,5cm. 
5. Una capa de baldosas de terrazo. 
En los planos se detallará de manera más específica. 
El otro elemento singular sería el puente térmico que existe en la fachada noroeste, entre el 
encuentro de fachada y el cerramiento; donde el canto del forjado está rematado con una pieza de 
granito enrasado con el paramento exterior de la fachada; en este caso se decide no actuar sobre  
dicho elemento por extrema dificultad de rehabilitación de la misma. 
2.5.2 INTERIORES 
 
2.5.2.1 Paramentos verticales 
 
Los tabiques interiores llevarán una pintura plástica en base silicato, previa imprimación; 
menos en los cuartos húmedos que llevarán una alicatado para placas de yeso tomado  cemento cola 
blanco. 
 
2.5.2.2 Paramentos horizontales 
 
Todos los solados serán de plaqueta de gres esmaltado de diferentes colores; efecto madera 
en las estancias y de color negó mate en los cuartos húmedos. 
 
2.5.2.3 Techos  
 
Los techos se pintarán de con pintura plástica en base silicato sobre las placas de yeso de 
los falsos techos. 
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2.5.3 CUADRO DE ACABADOS 
 
PLANTA ESTANCIA SUELOS TECHOS PARAMENTOS 
PB 
Cocina Gres esmaltado FT pintado Alicatado 
Comedor Gres esmaltado FT pintado Trasd. Pintado 
Saón  Gres esmaltado FT pintado Trasd. Pintado 
Distribuidor Gres esmaltado FT pintado Trasd. Pintado 
Aseo Gres esmaltado FT pintado Alicatado 
Lavadero Gres esmaltado FT pintado Alicatado 
Cuarto Inst. Gres esmaltado FT pintado Trasd. Pintado 
     
P1 Dormitorio 1 Gres esmaltado FT pintado Trasd. Pintado 
Baño 3 Gres esmaltado FT pintado Alicatado 
Dormitorio 2 Gres esmaltado FT pintado Trasd. Pintado 
Dormitorio 3 Gres esmaltado FT pintado Trasd. Pintado 
Dormitorio 4 Gres esmaltado FT pintado Trasd. Pintado 
Baño 2 Gres esmaltado FT pintado Alicatado 
Distribuidor 2 Gres esmaltado FT pintado Trasd. Pintado 
     
P2 Biblioteca Gres esmaltado FT pintado Trasd. Pintado 
Sala de estar Gres esmaltado FT pintado Trasd. Pintado 
     
 
 
2.6 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 
2.6.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 
La instalación de electricidad se hará según proyecto, memoria, pliego de condiciones y 
normas de la compañía suministradora, incluyendo toma de tierra y acometida a la vivienda. La 
acometida se realizará por la fachada norte. La caja General de protección y  el contador se 
colocarán en el muro de cerramiento cercano a la zona de entrada de la vivienda. La conexión con 
la red de distribución de la compañía distribuidora se realizará mediante la Caja General de 
Protección y Medida, ubicada en el exterior de la vivienda conforma a la ITC- BT 13. 
 
Se situara entre 0,70 y 1,80 m de altura y con libre acceso a la empresa suministradora. Se 
procederá a enterrar la derivación individual a la vivienda, que irá protegida por una tubería plástica 
de 10cm de diámetro. La instalación de la vivienda constará de circuitos independientes que irán 
dotados por sus correspondientes P.I.A., sus interruptores diferenciales y un interruptor de potencia 





En este caso no es de aplicación el DB HE3 de eficiencia de instalaciones de iluminación 
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ya que se trata del interior de una vivienda unifamiliar. 
2.6.3 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
El agua potable será suministrada por la red de suministro municipal. La canalización se 
hará mediante tuberías de cobre. La producción de ACS se realizará mediante una caldera de 
pellets, así como mediante la aportación de placas de agua caliente. Se dispone de un plano de 
instalación de fontanería para la correcta comprensión de la instalación. 
 
 
2.6.4 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
El saneamiento de la vivienda será mediante tuberías de PVC, con bote sinfónico en 
cuarto de baño, y sifones individuales para fregadero, lavavajillas, lavadora y secadora. La red de 
saneamiento de la planta alta irá suspendida del forjado en algún punto, aunque siempre discurrirá 
por el interior de los muros cuando sea posible, en la planta baja, se realizará la red de saneamiento 
a través del forjado sanitario. Se instalará un sistema mixto de aguas residuales y pluviales. Ya 
que existe una canalización pública mixta, pero se carece de red de aguas residuales, por lo 
cual se deberá instalar una planta de tratamiento de aguas residuales. Se aplicarán las condiciones 
del DB HS5 para el diseño, dimensionado, mantenimiento y conservación. 
 
2.6.5 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 
 
Se realizará la instalación de placas solares para el calentamiento de agua. Esta placas se 
dispondrán sobre sus soportes en la cubierta orientada hacia el sur para favorecer el 
aprovechamiento del sol. A su vez te dispondrá un intercambiador en la planta baja, en el cuarto de 
instalaciones donde irá conectado con el sistema de calentamiento por pellets, para abastecer la 
demanda de agua caliente, tanto para calefacción como para consumo. En el apartado de 
cumplimiento del CTE se especifican todos los cálculos y las características de la instalación. 
 
2.6.6 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
La instalación de calefacción estará formada, por suelos radiantes mediante tupos de plástico, 
guiados sobre placa de tetones a 45º; y por tupos de cobre hasta los colectores desde la caldera.  




La vivienda constará de cocina, 2 cuartos de baño, aseos y lavadero. 
2.7.1 BAÑOS Y ASEOS 
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 El aseo constará de lavabo, inodoro, y ducha. 
 El baño 2, estará equipado con bidé, inodoro, lavabo y ducha accesibles.  
 El baño 3, constarán de bidé, inodoro, lavabo y bañera. 
2.7.2 COCINA 
 
La cocina estará equipada con una placa de vitrocerámica, un horno eléctrico, campana 
extractora, lavavajillas y frigorífico-congelador. 
 
2.7.3 CUARTO DE LAVADERO 
 










Bobadela, Julio 2016 
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3.1 SEGURIDAD EN CASO DE INCENCIO 
 
3.1.1 CTE DB SI 1. “PROPAGACIÓN INTERIOR” 
 
En este caso estamos hablando de una vivienda unifamiliar, por lo tanto las limitaciones que 
nos impone la norma son que la superficie construida de todo el sector de incendio no debe exceder 
de 2500 m2, que supera con creces los 255,77 m2 de vivienda que nos ocupa. 
Hay que destacar que los elementos que separan viviendas entre si deben ser de al menos 
EI 60, en nuestro caso se trata de un muro de perpiaño que cumple con esta condición. La resistencia 
de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio será EI 90. Las puertas de 
comunicación con el resto del edificio serán EI2 45-C5. 
 
3.1.2 CTE DB SI 2 “PROPAGACIÓN EXTERIOR” 
 
En cuanto a las fachadas de nuestro edificio se cumplen todas las restricciones que especifica 
este documento, habiendo más de 0,50m de separación entre huecos. La separación con edificios 
colindantes, se cumple que, los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean al menos 
EI60 cumplen el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachas. 
En cuanto a las cubiertas, tendrán una resistencia al fuego REI 60, como mínimo en una franja 
de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante. 
 
3.1.3 CTE DB SI 3 “EVACUACIÓN DE OCUPANTES” 
 
El límite de ocupación de una zona residencial vivienda, que es nuestro caso será de 20m2 
por persona. En cuanto a las salidas y la longitud de los recorridos de evacuación, cumplimos los 
parámetros que se establecen en la tabla 3.1 de este documento. Las puertas de paso estarán entre 
0,60m y 1,23m. Este documento establece que no es necesaria la protección de escaleras, en zonas 
residenciales de vivienda cuando la altura sea menor de 14m. 
 
3.1.4 CTE DB SI 4 “INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS” 
 
No se establece ningún tipo de protección exigible a las estancias que posee el proyecto. 
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3.1.5 CTE DB SI 5 “INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS” 
 
La normativa establece que la altura del alfeizar de los huecos no será mayor de 1,20m de 
altura con respecto al suelo de planta, para facilitar la intervención de los bomberos; en nuestro caso 
nos encontramos con alfeizares de 0,90m. También es exigible que las dimensiones sean de 0,80 m 
de ancho por 1,20m de alto. 
 
3.2 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
3.2.1 CTE DB SUA 1 “SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS” 
 
Las barreras de protección de caídas tendrán en este proyecto una altura de 0,90m, ya que 
no existe ningún desnivel que exceda los 6 metros de altura. Estas barreras no deberán ser fácilmente 
escaladas por los niños de modo que entre 30cm y 50cm no existirán puntos de apoyo incluidos 
salientes sensiblemente horizontales con más de 5cm de saliente; y entre 50cm y 80cm no existirán 
salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15cm de fondo. Tampoco 
tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10cm de diámetro.  
En cuanto a las escaleras la anchura será de 100cm como mínimo, con contrahuella tendrá 
unas dimensiones entre 13 y 18,5cm y la huella de 28 cm como mínimo. Debiendo cumplir la siguiente 
relación (54cm <2C+H <70cm). Cada tramo deberá tener 3 peldaños como mínimo, y salvará una 
altura de 2,25m como máximo.  
La meseta de la escalera tendrá al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en 
su eje de 1m, como mínimo. Los pasamanos serán firmes y fáciles de asir, estando separado al 
menos 4 cm del paramento y a una altura entre 90 y 110cm. 
 
 
3.2.2 CTE DB SUA 8 “SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO 
POR LA ACCIÓN DEL RAYO” 
 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, cuando la frecuencia 
esperada de impactos sea mayor que el riesgo admisible.  
A continuación procedemos al cálculo de la frecuencia esperada de impactos:  
𝑁𝑒 = 𝑁𝑔𝐴𝑒𝐶1x10−6 = 2𝑥2277𝑥0.5𝑥10−6 = 4.554𝑥10−3 
Siendo:  
Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2), obtenida según la figura 1.1  
Ng=2(nº impactos/año,km2),  
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Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del 
edificio en el punto del perímetro considerado.  
Ae= 2277m2 
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1  
C1= 0,5 
Ahora calcularemos el riesgo admisible:  
𝑁𝑎 = (5.5 /(𝐶2𝐶3𝐶4𝐶5)) 𝑥10−3 = 5,5/ 1𝑥1𝑥1𝑥1= 5,5𝑥10−3 
Siendo:  
C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2;  
C2=1 
C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3;  
C3=1  
C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4;  
C4=1  
C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan 
en el edificio, conforme a la tabla 1.5.  
C5=1  
Como Ne < Na el inmueble no precisa un sistema de protección contra el rayo. 
 
 
3.2.3 CTE DB SUA 9 “ACCESIBILIDAD” 
 
Las puertas de acceso a las estancias de la planta baja serán accesibles con un paso libre de 
al menos 80cm. El baño del dormitorio 1 será accesible, teniendo en su interior un espacio de giro de 
diámetro 1,50m, también dispondrá de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados 





En esta sección tendremos en cuenta la calidad de la edificación con respecto a humedades, 
condensaciones, aire, etc… para garantizar unas condiciones higiénicas aceptables para reducir el 
riesgo de molestias o enfermedades, así como impedir que la edificación se deteriore por culpa de 
unas malas condiciones. 
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3.3.1 CTE DB HS 1 “PROTECCIÓN FRENTE LA HUMEDAD” 
 
FACHADAS 
En nuestro caso la presencia de agua en el suelo se considera baja, ya que la cara inferior 
del suelo se encuentra muy por encima del nivel freático.   
El grado de impermeabilidad exigido para las fachadas es de 4.  
La clase de entorno es E0, zona eólica B, exposición al viento V2 y zona pluviométrica de 
promedios II.  
Condiciones De las soluciones de fachadas Tabla 2.7,  implica B2+C2+H1+J1+N1 
En nuestro caso los muros de mampostería se picarán y rejuntarán, aunque tratándose de muros de 
más de 25 cm de espesor, a pesar de su junta abierta se entiende que cumple las condiciones 
mínimas establecidas por el documento  
 
CUBIERTA  
En cuanto a la cubierta, estará constituida por teja cerámica plana con anclaje mecánico. Este 
elemento de cobertura tendrá una superposición dependiendo de la pendiente, que en este caso es 
de 49,21%.  
La pendiente mínima para cubiertas de teja curva es del 32%, por lo tanto cumple esta 
restricción y según nuestra zona( zona ii) el solape debe se 70mm  
Las piezas de teja se prolongarán 5cm por encima del alero, para garantizar la 
impermeabilización del mismo.  
La cumbrera debe estar impermeabilizada con piezas especiales que deben solapar 5cm 
como mínimo sobre las piezas del tejado en ambos faldones, además deben ir fijadas, así como la 
primera hilera del faldón.  
En el caso del encuentro superior de un faldón con un paramento vertical, debe disponerse 
un elemento de protección que debe cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25cm 






Tendrán una pendiente mínima del 1% (Noroeste) Y 2% (Sureste) hacia la bajante.  
Las piezas que vierten sobre el sobresaldrán un mínimo de 5cm sobre el canalón.  
El punto más singular, es el desagüe de la cubierta a dos aguas, hacia la parte norte, donde 
existe un quiebro de la cubierta, por tanto debe disponerse un canalón que recoja las aguas que vierte 
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esta parte de la cubierta. Este canalón se ha de ejecutar conforme a lo establecido en el DB, de la 
siguiente forma:  
Las piezas de cubierta sobre saldrán 5cm como mínimo encima del canalón, y este ha de 
prolongarse más de 10cm por debajo de las piezas de la cubierta, así como más de 25 cm 






3.3.2 CTE DB HS 3 “CALIDAD DE AIRE INTERIOR” 
 
En nuestro caso todas las estancias de la vivienda tienen comunicación directa con el exterior, 
excepto los baños y aseos, que tendrán un conducto de ventilación a cubierta.  
Las estancias comunicadas directamente con el exterior tendrán  la superficie de ventilación 
establecida por las “Normas de Habitabilidade de vivendas de Galicia”, siendo esta superficie de 
ventilación la tercera parte de la superficie mínima de iluminación de la estancia, que es la décima 
parte de la superficie útil del habitáculo. 
 
3.3.3 CTE DB HS 4 “SUMINISTRO DE AGUA” 
 
3.3.3.1 Bases de cálculo 
 
 Redes de distribución 
o Condiciones mínimas de suministro 
 
 
Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 







Lavadora doméstica 0.20 0.150 15 
Fregadero doméstico 0.20 0.100 15 
Lavavajillas doméstico 0.15 0.100 15 
Lavabo 0.10 0.065 15 
Inodoro con cisterna 0.10 - 15 
Bañera de 1,40 m o más 0.30 0.200 15 
Bidé 0.10 0.065 15 
Lavabo pequeño 0.05 0.030 15 
Ducha 0.20 0.100 15 
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Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 









Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima 
Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.     
 
 
La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 35 m.c.a. La temperatura de A.C.S. en 
los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C. Excepto en las instalaciones 
ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que éstas no afecten al ambiente 





El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han 








Ɛ: Rugosidad absoluta 
D: Diámetro [mm] 
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Re: Número de Reynolds 
Ɛ r: Rugosidad relativa 
L: Longitud [m] 
D: Diámetro 
v: Velocidad [m/s] 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 
 
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y 
los diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la 
economía de la misma. 
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para 
ello se ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión 
debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
 
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 
  el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
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  establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio 
seleccionado (UNE 149201): 
 







Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
  
 Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
 Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:  
o tuberías metálicas: entre 0.50 y 1.00 m/s. 
o tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 1.50 m/s. 
 Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
 
Comprobación de la presión 
 
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los 
valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos los 
puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
 Se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total 
de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la 
producida sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde 
es conocida la perdida de carga localizada sin necesidad de estimarla. 
 
 Se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de 
las pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la 
presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y 




Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
0,450,682  ( )  0,14 ( / )c tQ x Q l s 
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Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se 
establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados 
por las características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia. 
 
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 
Lavadora doméstica --- 20 
Fregadero doméstico --- 16 
Lavavajillas doméstico --- 16 
Lavabo --- 16 
Inodoro con cisterna --- 16 
Bañera de 1,40 m o más --- 20 
Bidé --- 16 
Lavabo pequeño --- 16 
Ducha --- 16 
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Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme 
al procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los siguientes 
valores: 
 
Diámetros mínimos de alimentación 
Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de 
alimentación 
Acero ('') Cobre o plástico (mm) 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local 
comercial 
3/4 20 
Columna (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25 
 
3.3.3.2 Redes de A.C.S. 
 
Redes de impulsión 
Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que 
para redes de agua fría. 
Redes de retorno 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el 
grifo más alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del 
acumulador o intercambiador en su caso. 
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación 
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 
El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: 
 se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma 
se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
 los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: 
  





El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha 
dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. 
 
Dilatadores 
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Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 
y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben 
adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por 
las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para 
colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 
 
3.3.3.3 Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 
Contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como 
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
 
3.3.4 CTE DB HS 5“EVACUACIÓN DE AGUAS” 
 
3.3.4.1 Red de aguas residuales 
La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de 
sifones y derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o 
público). 
Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe 






Uso privado Uso público 
Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Inodoro con cisterna 4 5 100 100 
Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100 
Urinario con pedestal - 4 - 50 
Urinario suspendido - 2 - 40 
Urinario en batería - 3.5 - - 
Fregadero doméstico 3 6 40 50 
Fregadero industrial - 2 - 40 
Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero 1 3 40 50 
Lavavajillas doméstico 3 6 40 50 
Lavadora doméstica 3 6 40 50 
Cuarto de baño (Inodoro con cisterna) 7 - 100 - 
Cuarto de baño (Inodoro con 
fluxómetro) 
8 - 100 - 
Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) 6 - 100 - 
Cuarto de aseo (Inodoro con 
fluxómetro) 
8 - 100 - 
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Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no 





Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el 




Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
100 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1150 1680 
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Bajantes 
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que 
se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de 
desagüe y el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en 





Máximo número de UDs, para una altura de bajante 
de: 
Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante 
de: 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1100 280 200 
160 1208 2240 1120 400 
200 2200 3600 1680 600 
250 3800 5600 2500 1000 
315 6000 9240 4320 1650 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una 
variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada 
por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 
Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante 
donde acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°. 
 
Colectores 
El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de 
unidades de desagüe y de la pendiente: 
Diámetro 
(mm) 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3520 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 12000 
 
 
Proyecto Rehabilitación Energética 
Situación Bobadela, Xunqueirar de Ambía (Ourense) 
Proyectista: Lorente García, Ignacio 






Página 42 de 194  
Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo 
condiciones de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección 
transversal de la tubería. 
3.3.4.2 Red de aguas pluviales 
 
El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de la 
cubierta a la que dan servicio, se ha calculado mediante la siguiente tabla: 
Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Número de sumideros 
S < 100 2 
100  S < 200 3 
200  S < 500 4 
S > 500 1 cada 150 m2 
 
Canalones 
El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas pluviales, 
para una intensidad pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de su 
pendiente y de la superficie a la que da servicio: 
Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) 
Pendiente del canalón Diámetro nominal del canalón (mm) 
0.5 % 1 % 2 % 4 % 
35 45 65 95 100 
60 80 115 165 125 
90 125 175 255 150 
185 260 370 520 200 




Régimen pluviométrico: 125 mm/h 
Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes: 
 
Siendo: 
f: factor de corrección 
i: intensidad pluviométrica considerada 
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El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante 
de aguas pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente. 










Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una 
variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada 
por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 
Régimen pluviométrico: 125 mm/h 
Igual que en el caso de los canalones, se aplica el factor 'f' correspondiente. 
 
Colectores 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100 
mm/h se ha obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la siguiente 
tabla: 
Superficie proyectada (m2) 
Pendiente del colector Diámetro nominal del colector (mm) 
1 % 2 % 4 % 
125 178 253 90 
229 323 458 110 
310 440 620 125 
614 862 1228 160 
1070 1510 2140 200 
1920 2710 3850 250 
2016 4589 6500 315 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE DB HS 5), garantizan que, en régimen 
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3.4 AHORRO DE ENERGÍA 
 
3.4.1 CTE DB HE-0 “LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO” 
 
El proyecto que nos ocupa es la rehabilitación de una vivienda unifamiliar, por lo tanto, está 
exento del cumplimiento de esta sección, ya que solo es aplicable a edificios de nueva construcción, 
o ampliación de existentes; así como a partes de los mismos que estén abiertas de forma 






3.4.2 CTE DB HE1 “LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA” 
 
Esta sección es aplicable a intervenciones de reforma en edificios existentes, por tanto, deberemos 
tenerla en cuenta: 
La demanda energética de calefacción del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe superar 
el valor límite Dcal,lim obtenido mediante la siguiente expresión: 





Según el apéndice B1, para el caso que nos ocupa nuestra zona climática será D2 al 
encontrarse en una altitud h de 643,00 m. 
 
Se deberá hacer la comprobación con la Herramienta Unificada Lider-Calener. 
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 Como se ve en la gráfica él se cumple los requerimientos de HE-1 
 
 
3.4.3 CTE DB HE-2 “RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
TÉRMICAS” 
 
No procede. Se excluyen del ámbito de aplicación los interiores de vivienda y las 
rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie inferior a 1000 m². 
 
 




Edificio situado en Xunqueira de Ambía, zona climática II según el apartado 4.2, 'Zonas 
climáticas', de la sección HE 4 del DB HE Ahorro de energía del CTE (radiación solar global media 
diaria anual de 14.81 MJ/m²). 
La vivienda está compuesta por 4 dormitorios y tiene asignada una ocupación de 5 personas. 
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3.4.4.1 Circuito hidráulico 
Condiciones climáticas  
Para la determinación de las condiciones climáticas (radiación global total en el campo de 
captadores, temperatura ambiente diaria y temperatura del agua de suministro de la red) se han 
utilizado los datos recogidos en las normas UNE 94002 Instalaciones solares térmicas para la 
producción de agua caliente sanitaria, UNE 94003 Datos climáticos para el dimensionado de 
instalaciones solares térmicas y en el documento "Atlas de Radiación Solar en España utilizando 
datos del SAF de Clima de EUMETSAT", publicado en el año 2012 por la Agencia Estatal de 
Meteorología. 
Mes Radiación global (MJ/m²) Temperatura ambiente diaria (ºC) Temperatura de red (ºC) 
Enero 6.26 5 5 
Febrero 9.22 7 7 
Marzo 13.75 9 8 
Abril 16.99 10 11 
Mayo 20.48 13 13 
Junio 24.48 17 15 
Julio 25.06 20 17 
Agosto 22.25 20 17 
Septiembre 16.78 18 16 
Octubre 10.33 13 10 
Noviembre 6.62 9 8 
Diciembre 5.18 6 6 
 
3.4.4.2 Condiciones de uso 
Teniendo en cuenta el nivel de ocupación, se obtiene un valor medio de 28.0 l por persona y 
día, con una temperatura de consumo de referencia de 60 ºC. 
Al tratarse de una vivienda unifamiliar, se asume un coeficiente de simultaneidad igual a 1. 
 
Número de dormitorios 4 
Ocupación (Nº personas) 5 
Consumo de referencia litros/día 140 
 
A partir de los datos anteriores se puede calcular la demanda energética para cada mes. Los 
valores obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
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Mes Ocupación (%) Consumo (m³) Temperatura de red (ºC) Salto térmico (ºC) Demanda (MJ) 
Enero 100 4.3 5 55 975.53 
Febrero 100 3.9 7 53 848.85 
Marzo 100 4.3 8 52 921.93 
Abril 100 4.2 11 49 852.37 
Mayo 100 4.3 13 47 845.05 
Junio 100 4.2 15 45 783.22 
Julio 100 4.3 17 43 773.59 
Agosto 100 4.3 17 43 773.59 
Septiembre 100 4.2 16 44 765.93 
Octubre 100 4.3 10 50 886.20 
Noviembre 100 4.2 8 52 892.19 
Diciembre 100 4.3 6 54 957.66 
 
La descripción de los valores mostrados, para cada columna, es la siguiente: 
 
 
 Ocupación: Estimación del porcentaje mensual de ocupación. 
 Consumo: Se calcula mediante la siguiente formula: 
 
 Temperatura de red: Temperatura de suministro de agua (valor mensual en ºC). 
 Demanda térmica: Expresa la demanda energética necesaria para cubrir el consumo 





Qacs: Demanda de agua caliente (MJ). 
: Densidad volumétrica del agua (Kg/m³). 
C: Consumo (m³). 
Cp: Calor específico del agua (MJ/kgºC). 
T: Salto térmico (ºC). 
 
3.4.4.3 Determinación de la radiación 
 
Para obtener la radiación solar efectiva que incide sobre los captadores se han tenido en 
cuenta los siguientes parámetros: 
Orientación SE(139º) 
Inclinación 25º 




C N dias Q m dia · · ·acs pQ C C T 
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Las sombras proyectadas sobre los captadores son: 
 
(inclinación 25.25°, orientación -40.51°) 
Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 
A 10 0.50 (0.49) 0.02 0.01 
B 10 0.25 (0.29) 0.10 0.03 
B 12 1.00 (1.00) 0.00 0.00 
C 10 0.00 (0.04) 0.15 0.00 
C 12 1.00 (0.97) 0.03 0.03 
D 12 0.75 (0.68) 0.05 0.04 
D 14 1.00 (1.00) 0.08 0.08 
  TOTAL (%) 0.18 
 
3.4.4.4 Dimensionamiento de la superficie de captación 
 
El dimensionamiento de la superficie de captación se ha realizado mediante el método de las 
curvas 'f' (F-Chart), que permite realizar el cálculo de la cobertura solar y del rendimiento medio para 
periodos de cálculo mensuales y anuales. 
Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma aproximada, a la carga de 
consumo diario promedio. La superficie de captación se dimensiona para conseguir una fracción solar 
anual superior al 50%, tal como se indica en el apartado 2.2.1, 'Contribución solar mínima para ACS 
y/o piscinas cubiertas', de la sección HE 4 DB-HE CTE. 
El valor resultante para la superficie de captación es de 2.10 m², y para el volumen de 




Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 
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Mes Radiación global (MJ/m²) Temperatura ambiente diaria (ºC) Demanda (MJ) Energía auxiliar (MJ) Fracción solar (%) 
Enero 6.26 5 975.53 721.69 26 
Febrero 9.22 7 848.85 512.41 40 
Marzo 13.75 9 921.93 396.53 57 
Abril 16.99 10 852.37 285.31 67 
Mayo 20.48 13 845.05 193.66 77 
Junio 24.48 17 783.22 84.17 89 
Julio 25.06 20 773.59 40.52 95 
Agosto 22.25 20 773.59 72.49 91 
Septiembre 16.78 18 765.93 174.46 77 
Octubre 10.33 13 886.20 438.68 50 
Noviembre 6.62 9 892.19 614.73 31 
Diciembre 5.18 6 957.66 751.69 22 
 
 
3.4.4.5 Cálculo de la cobertura solar 
 
La energía producida no supera, en ningún mes, el 110% de la demanda de consumo, y no 
hay una demanda superior al 100% para tres meses consecutivos. 
La cobertura solar anual conseguida mediante el sistema es igual al 58%. 
 
3.4.4.6 Selección de la configuración básica 
 
La instalación consta de un circuito primario cerrado (circulación forzada) dotado de un 
sistema de captación (con una superficie total de captación de 2 m²) y con un intercambiador, incluido 
en el acumulador de la vivienda. Se ha previsto, además, la instalación de un sistema de energía 
auxiliar. 
 
3.4.4.7 Selección del fluido caloportador 
 
La temperatura histórica en la zona es de -10ºC. La instalación debe estar preparada para 
soportar sin congelación una temperatura de -15ºC (5º menos que la temperatura mínima histórica). 
Para ello, el porcentaje en peso de anticongelante será de 30% con un calor específico de 3.640 
KJ/kgK y una viscosidad de 3.000080 mPa•s a una temperatura de 60ºC. 
3.4.4.8 Diseño del sistema de captación 
 
El sistema de captación estará formado por elementos del tipo Logasol SC/1/SKS/SU200 









   
 
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Donde: 
 
0: Factor óptico (0.85). 
a1: Coeficiente de pérdida (4.04). 
te: Temperatura media (ºC). 
ta: Temperatura ambiente (ºC). 
I: Irradiación solar (W/m²). 
 
La superficie de apertura de cada captador es de 2.10 m².La disposición del sistema de 
captación queda completamente definida en los planos del proyecto. 
 
3.4.4.9 Diseño del sistema intercambiador-acumulador 
 
El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con: 
50 < (V/A) < 180 
 
Donde: 
A: Suma de las áreas de los captadores. 
V: Volumen de acumulación expresado en litros. 
 
Unidad de ocupación Modelo Caudal l/h: Pérdida de carga Pa: Sup. intercambio m²: Diámetro mm: Altura (mm) Vol. acumulación (l) 
 Logasol SC/1/SKS/SU200 1080 0.0 0.70 556 1448 200 
Total   0.70   200 
 
La relación entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la superficie 
total de captación es superior a 0.15 e inferior o igual a 1. 
3.4.4.10 Diseño del circuito hidráulico 
 
Tanto para el circuito primario de la instalación, como para el secundario, se utilizarán tuberías de 
cobre.El diámetro de las tuberías se selecciona de forma que la velocidad de circulación del fluido 
sea inferior a 2 m/s. El dimensionamiento de las tuberías se realizará de forma que la pérdida de 
carga unitaria en las mismas nunca sea superior a 40.00 mm.c.a/m. 
Cálculo de las pérdidas de carga de la instalación 
Deben determinarse las pérdidas de carga en los siguientes componentes de la instalación: 
 Captadores 
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Para el cálculo de la pérdida de carga, ΔP, en las tuberías, utilizaremos la formulación de Darcy-




P: Pérdida de carga (m.c.a). 
: Coeficiente de fricción 
L: Longitud de la tubería (m). 
D: Diámetro de la tubería (m). 
v: Velocidad del fluido (m/s). 
 
 
Para calcular las pérdidas de carga, se le suma a la longitud real de la tubería la longitud 
equivalente correspondiente a las singularidades del circuito (codos, tés, válvulas, etc.). Ésta longitud 
equivalente corresponde a la longitud de tubería que provocaría una pérdida de carga igual a la 
producida por dichas singularidades. 
 
 
De forma aproximada, la longitud equivalente se calcula como un porcentaje de la longitud 
real de la tubería. En este caso, se ha asumido un porcentaje igual al 15%. 
 
 
El coeficiente de fricción, ʎ, depende del número de Reynolds. 
 
 








Re: Valor del número de Reynolds (adimensional). 
: 1000 Kg/m³ 
v: Velocidad del fluido (m/s). 
D: Diámetro de la tubería (m). 
: Viscosidad del agua (0.001 poises a 20°C). 
 
 
Cálculo del coeficiente de fricción (ʎ) para un valor de Re comprendido entre 3000 y 105 (éste es el 
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Como los cálculos se han realizado suponiendo que el fluido circulante es agua a una temperatura 
de 60ºC y con una viscosidad de 3.000080 mPa·s, los valores de la pérdida de carga se multiplican 






Bomba de circulación 
La bomba de circulación necesaria en el circuito primario se debe dimensionar para una 
presión disponible igual a las pérdidas totales del circuito (tuberías, captadores e intercambiadores). 
El caudal de circulación tiene un valor de 130.00 l/h. 
 
 








PT: Pérdida de presión en el conjunto de captación. 
P: Pérdida de presión para un captador 
N: Número total de captadores 
 
La pérdida de presión en el intercambiador tiene un valor de 0.0 Pa. Por tanto, la pérdida de 
presión total en el circuito primario tiene un valor de 3516 KPa. La potencia de la bomba de circulación 




P: Potencia eléctrica (kW) 
C: Caudal (l/s) 
p: Pérdida total de presión de la instalación (Pa). 
 



















   
 P C p 
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Vaso de expansión 
El valor teórico del coeficiente de expansión térmica, calculado según la norma UNE 100,155, 
es de 0,085. El vaso de expansión seleccionado  tiene una capacidad de 5 l. 
 





Vt: Volumen útil necesario (l). 
V: Volumen total de fluido de trabajo en el circuito (l). 
Ce: Coeficiente de expansión del fluido. 
Cp: Coeficiente de presión. 
 
El volumen total de fluido contenido en el circuito primario se obtiene sumando el contenido 
en las tuberías (3.30 l), en los elementos de captación (0.00 l) y en el intercambiador (7.50 l). En este 
caso, el volumen total es de 10.80 l. 
 
 
Con los valores de la temperatura mínima (-10ºC) y máxima (140ºC), y el valor del porcentaje 
de glicol etilénico en agua (30%) se obtiene un valor de 'Ce' igual a 0.085. Para calcular este 





fc: Factor de correlación debido al porcentaje de glicol etilénico. 
t: Temperatura máxima en el circuito. 
 
 
El factor 'fc' se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
Donde: 
a = -0.0134 • (G² - 143.8 • G + 1918.2) = 20.14 
b = 0.00035 • (G² - 94.57 • G + 500.) = -0.50 
G: Porcentaje de glicol etilénico en agua (30%). 
 
El coeficiente de presión (Cp) se calcula mediante la siguiente expresión: 
t e pV V C C  
  395 1.2 10eC fc t
     
 1.8 32
b
fc a t   
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Pmax: Presión máxima en el vaso de expansión. 
Pmin: Presión mínima en el vaso de expansión. 
El punto de mínima presión de la instalación corresponde a los captadores solares, ya que se 
encuentran a la cota máxima. Para evitar la entrada de aire, se considera una presión mínima 
aceptable de 1.5 bar. 
La presión mínima del vaso debe ser ligeramente inferior a la presión de tarado de la válvula 
de seguridad (aproximadamente 0.9 veces). Por otro lado, el componente crítico respecto a la presión 
es el captador solar, cuya presión máxima es de 10 bar (sin incorporar el kit de fijación especial). 
A partir de las presiones máxima y mínima, se calcula el coeficiente de presión (Cp). En este 
caso, el valor obtenido es de 1.2. 
Purgadores y desaireadores 
El sistema de purga está situado en la batería de captadores. Por tanto, se asume un volumen 
total de 100,0 cm³. 
 
3.4.4.11 Sistema de regulación y control 
 
El sistema de regulación y control tiene como finalidad la actuación sobre el régimen de 
funcionamiento de las bombas de circulación, la activación y desactivación del sistema antiheladas, 
así como el control de la temperatura máxima en el acumulador. En este caso, el regulador utilizado 




El aislamiento térmico del circuito primario se realizará mediante coquilla flexible de espuma 
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4.1 RITE.-REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN 
EDIFICIOS 
 
4.1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE 
 
4.1.1.1 Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del 
apartado 1.4.1 
 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 
dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar 
térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23  T  25 
Humedad relativa en verano (%) 45  HR  60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21  T  23 
Humedad relativa en invierno (%) 40  HR  50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V  0.14 
 




Condiciones interiores de diseño 
Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 
Baño / Aseo 24 21 50 
Cocina 24 21 50 
Dormitorio 24 21 50 
Pasillo / Distribuidor 24 21 50 
Salón / Comedor 24 21 50 
 
4.1.1.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del 
apartado 1.4.2 
 
4.1.1.2.1 Categorías de calidad del aire interior 
 
La instalación proyectada se incluye en un edificio de viviendas, por tanto se han considerado 
los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la sección HS 3 del Código Técnico de la 
Edificación. 
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4.1.1.2.2 Caudal mínimo de aire exterior 
 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto 
de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, 
especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 
Referencia 
Caudales de ventilación 
Por persona 
(m³/h) 




Baño / Aseo   2.7 54.0 
Cocina   7.2   
Dormitorio 18.0 2.7   
Pasillo / Distribuidor   2.7   
Salón / Comedor 10.8 2.7   
 
4.1.1.3 Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 
 
La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas 
en el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 
 
4.1.1.4 Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 
1.4.4 
 
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE 
conforme a su documento básico. 
 
4.1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
4.1.2.1 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la 




Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la 
carga máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de 
calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de 
la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 
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4.1.2.1.2 Cargas térmicas 
 
4.1.2.1.2.1 Cargas máximas simultáneas 
 
 
A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los 
conjuntos de recintos: 
Calefacción 




























Cocina Planta baja 479.21 696.64 234.33 1326.00 1410.17 
Distribuidor PB Planta baja 127.00 204.20 157.82 453.35 489.01 
Salón Planta baja 756.40 722.20 305.93 1681.68 1784.53 
Aseo Planta baja 150.84 219.26 60.20 413.92 430.30 
Comedor Planta baja 399.25 590.74 201.43 1119.22 1191.42 
Dormitorio Principal Planta 1 837.05 820.85 367.50 1925.66 2025.40 
Baño 1 Planta 1 376.11 236.30 90.14 677.49 702.55 
Dormitorio 3 Planta 1 447.73 468.66 190.07 1032.37 1106.46 
Dormitorio 4 Planta 1 528.44 377.73 169.12 1029.40 1075.30 
Baño 2 Planta 1 225.81 226.15 67.91 499.98 519.87 
Distribuidor Planta 1 0.00 79.69 90.09 168.22 169.78 
Dormitorio 2 Planta 1 313.39 414.65 185.64 863.29 913.68 
SAla de estar biblioteca Planta 2 829.67 1044.47 436.96 2157.58 2311.09 
Biblioteca Planta 2 574.83 621.36 252.05 1360.43 1448.24 
Total 14708.58 15577.81 
* Excluida la transferencia de calor hacia espacios pertenecientes al mismo conjunto de recintos 
 





4.1.2.1.2.2 Cargas parciales y mínimas 
 
Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los 
conjuntos de recintos. 
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Calefacción: 
Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 
Diciembre Enero Febrero 
Vivienda unifamiliar 15.58 15.58 15.58 
 
4.1.2.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las 
redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2 
 




El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento 
simplificado'. Este método define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el 
diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento 
mínimo para un material con conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 W/(m•K). 
El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE-EN 
ISO 12241. 
 
4.1.2.2.1.2 Tuberías en contacto con el ambiente exterior 
 
Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor: 
 Temperatura seca exterior de invierno: -0.2 °C 
 Velocidad del viento: 7.4 m/s 
 A continuación se describen las tuberías en el ambiente exterior y los aislamientos empleados, 















Tipo 2 20 mm 0.037 25 7.65 7.65 11.44 175.1 
            Total 175 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ø Diámetro nominal Lret. Longitud de retorno 
aisl. Conductividad del aislamiento m.cal. 
Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción por 
unidad de longitud 
eaisl. Espesor del aislamiento qcal. Pérdidas de calor para calefacción 
Limp. Longitud de impulsión     
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Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior 
y 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 
Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 25 % 
al cálculo de la pérdida de calor. 
 
4.1.2.2.1.3 Tuberías en contacto con el ambiente interior 
 
Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las 
pérdidas en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad 
del ambiente del apartado 1.4.1. 
A continuación se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos empleados, 















Tipo 1 40 mm 0.037 27 0.57 0.00 14.67 8.4 
Tipo 1 20 mm 0.037 25 19.13 19.17 7.57 289.8 
Tipo 1 32 mm 0.037 27 8.09 8.09 9.86 159.4 
Tipo 1 16 mm 0.037 25 7.29 7.29 5.92 86.2 
Tipo 1 25 mm 0.037 25 27.81 27.82 7.93 441.4 
Tipo 1 50 mm 0.037 29 0.00 0.64 10.85 6.9 
            Total 992 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ø Diámetro nominal Lret. Longitud de retorno 
aisl. Conductividad del aislamiento m.cal. 
Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción por 
unidad de longitud 
eaisl. Espesor del aislamiento qcal. Pérdidas de calor para calefacción 






Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior 
y 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 
Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 15 
% al cálculo de la pérdida de calor. 
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4.1.2.2.1.4 Pérdida de calor en tuberías 
 
La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 
 
Equipos 
Potencia de calefacción 
(kW) 





Caldera para la combustión de pellets, con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 
1490x600x960 mm, aislamiento interior, cámara de combustión con sistema automático de 
limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos 
verticales con mecanismo de limpieza automática, sistema de recogida y extracción de 
cenizas del módulo de combustión y depósito de cenizas extraíble, control de la combustión 
mediante sonda Lambda integrada, sistema de mando integrado T-Control con pantalla táctil, 
para el control de la combustión, del acumulador de A.C.S., del depósito de inercia, del 
sistema de elevación de la temperatura de retorno y de la válvula mezcladora para un rápido 
calentamiento del circuito de calefacción, "HERZ" 
 
El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente: 




Pérdida de calor 
(%) 
40.00 1357.4 3.4 
 
Por tanto la pérdida de calor en tuberías es inferior al 4.0 %. 
 
4.1.2.2.1.5 Eficiencia energética de los motores eléctricos 
 
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento 
mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 
  
 
4.1.2.2.2 Redes de tuberías 
 
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de 
cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 
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4.1.2.3 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el 
control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3 
 
4.1.2.3.1 Generalidades 
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático 
necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 
  
 
4.1.2.3.2  Control de las condiciones termohigrométricas 
 
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad 
relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 
 THM-C1: 
Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura 
exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 
  Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se incluye una válvula 
termostática en cada una de las unidades terminales de los recintos principales. 
 THM-C2: 
Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 
 THM-C3: 
Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la 
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 
 THM-C4: 
Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo. 
 THM-C5: 
Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 
  
A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 
Conjunto de recintos Sistema de control 




4.1.2.3.3 Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 
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El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en 




IDA-C1   El sistema funciona continuamente 
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 








El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 
IDA-C6 Control directo 
El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire 
interior 
 
Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 
4.1.2.4 Justificación del cumplimiento de la exigencia de contabilización de consumos 
del apartado 1.2.4.4 
 
La instalación térmica dispone de un dispositivo que permite efectuar la medición y registrar 
el consumo de combustible y energía eléctrica de forma separada del consumo a otros usos del 
edificio, además de un dispositivo que registra el número de horas de funcionamiento del generador. 
  
 





El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener 
un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando 
los espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 
 
4.1.2.6 Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías 
renovables del apartado 1.2.4.6 
 
La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la 
exigencia básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la 
justificación de su documento básico. 
4.1.2.7  Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de 
energía convencional del apartado 1.2.4.7 
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Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 
 El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía 
eléctrica por "efecto Joule". 
 No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 
 No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la 
interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 
 No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las 
instalaciones térmicas. 
 
4.1.2.8 Lista de los equipos consumidores de energía 
 
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía. 
 




Caldera para la combustión de pellets, con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 
1490x600x960 mm, aislamiento interior, cámara de combustión con sistema automático de 
limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos 
verticales con mecanismo de limpieza automática, sistema de recogida y extracción de 
cenizas del módulo de combustión y depósito de cenizas extraíble, control de la combustión 
mediante sonda Lambda integrada, sistema de mando integrado T-Control con pantalla táctil, 
para el control de la combustión, del acumulador de A.C.S., del depósito de inercia, del 
sistema de elevación de la temperatura de retorno y de la válvula mezcladora para un rápido 
calentamiento del circuito de calefacción, "HERZ" 
 
4.1.3 Exigencia de seguridad 
 
4.1.3.1 Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de 
calor y frío del apartado 3.4.1. 
 
4.1.3.1.1 Condiciones generales 
 
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la 
instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 
  
  
4.1.3.1.2 Salas de máquinas 
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El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de 
los locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según 




La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se 
realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y 
dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio de 
ventilación. 
4.1.3.1.4 Almacenamiento de biocombustibles sólidos 
 
Las características de los lugares para almacenamiento de biocombustibles sólidos y sus 
sistemas de llenado, así como las de los sistemas de transporte de la biomasa, cumplen lo dispuesto 
en la instrucción técnica 1.3.4.1.4 Almacenamiento de biocombustibles sólidos, del RITE. 
 
4.1.3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de 




La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un 
dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua. 
El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 







P  70 15 20 
70 < P  150 20 25 
150 < P  400 25 32 
400 < P 32 40 
 
4.1.3.2.2 Vaciado y purga 
 
Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial 
y total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro 
mínimo según la siguiente tabla: 
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P  70 20 25 
70 < P  150 25 32 
150 < P  400 32 40 
400 < P 40 50 
 
 
Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 
4.1.3.2.3 Expansión y circuito cerrado 
 
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de 
expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de 
dilatación del fluido. 
El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad 




4.1.3.2.4 Dilatación, golpe de ariete, filtración 
 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la 
temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 
1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 
La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas 
de algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de 
ariete del RITE. 
Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción 
técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE. 
 
4.1.3.2.5 Conductos de aire 
 
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos 
complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades 
terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE. 
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4.1.3.3 Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios 
del apartado 3.4.3. 
 
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que 
es de aplicación a la instalación térmica. 
4.1.3.4  Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del 
apartado 3.4.4. 
 
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies 
de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una 
temperatura menor de 80 °C. 
La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado 
conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 
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4.1.4 CÁLCULOS 













(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
A28-Planta baja A28-Planta baja Impulsión (*) 
40 
mm 
0.91 1.1 0.40 0.015 2.52 
A28-Planta baja N5-Planta baja Impulsión (*) 
40 
mm 
0.91 1.1 0.18 0.007 2.52 
N1-Planta baja N3-Planta baja Impulsión 
20 
mm 
0.12 0.6 4.15 0.129 2.82 
N2-Planta baja N5-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.40 0.8 5.39 0.140 2.66 
N2-Planta baja N1-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.40 0.8 2.70 0.070 2.73 
N4-Planta baja N5-Planta baja Impulsión (*) 
25 
mm 
0.19 0.6 7.24 0.167 2.69 
N4-Planta baja N3-Planta 1 Impulsión (*) 
25 
mm 
0.19 0.6 2.70 0.062 2.75 
N5-Planta baja N3-Planta baja Impulsión 
20 
mm 
0.12 0.6 5.51 0.171 2.69 
N5-Planta baja N6-Planta baja Impulsión 
20 
mm 
0.12 0.6 6.69 0.195 2.72 
A78-Planta baja A78-Planta baja Impulsión 
20 
mm 
0.12 0.6 0.79 0.024 5.28 
A78-Planta baja N1-Planta baja Impulsión 
20 
mm 
0.12 0.6 0.21 0.007 2.83 
A30-Planta baja A30-Planta baja Impulsión 
20 
mm 
0.12 0.6 0.79 0.023 4.83 
A30-Planta baja N6-Planta baja Impulsión 
20 
mm 
0.12 0.6 0.29 0.008 2.73 
A83-Planta baja A83-Planta baja Impulsión 
20 
mm 
0.07 0.4 0.79 0.010 4.28 
N7-Planta baja A83-Planta baja Impulsión 
20 
mm 
0.07 0.4 0.29 0.004 2.62 
N7-Planta baja N5-Planta baja Impulsión 
20 
mm 
0.07 0.4 7.28 0.095 2.62 
N3-Planta 1 N1-Planta 2 Impulsión (*) 
25 
mm 
0.19 0.6 3.00 0.069 2.82 
A50-Planta 1 A50-Planta 1 Impulsión 
16 
mm 
0.06 0.5 0.79 0.022 6.25 
A21-Planta 1 A21-Planta 1 Impulsión 
25 
mm 
0.17 0.5 0.79 0.014 6.76 
A52-Planta 1 A52-Planta 1 Impulsión 
25 
mm 
0.18 0.6 0.79 0.016 6.07 
N2-Planta 1 A52-Planta 1 Impulsión 
25 
mm 
0.18 0.6 0.11 0.002 2.90 
N2-Planta 1 N1-Planta 1 Impulsión 
25 
mm 
0.18 0.6 7.93 0.164 2.90 
N4-Planta 1 A50-Planta 1 Impulsión 
16 
mm 
0.06 0.5 0.14 0.004 2.92 
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N4-Planta 1 N1-Planta 1 Impulsión 
16 
mm 
0.06 0.5 6.36 0.182 2.91 
N5-Planta 1 A21-Planta 1 Impulsión 
25 
mm 
0.17 0.5 0.10 0.002 2.79 
N5-Planta 1 N1-Planta 1 Impulsión 
25 
mm 
0.17 0.5 3.29 0.059 2.79 
N2-Planta 2 N1-Planta 2 Impulsión (*) 
25 
mm 
0.19 0.6 0.78 0.018 2.84 
N2-Planta 2 A5-Planta 2 Impulsión (*) 
25 
mm 
0.19 0.6 0.29 0.007 2.85 
A5-Planta 2 A5-Planta 2 Impulsión (*) 
25 
mm 
0.19 0.6 0.79 0.018 7.62 
A28-Planta baja A28-Planta baja Retorno (*) 
50 
mm 
0.91 0.7 0.44 0.006 0.01 
A28-Planta baja N5-Planta baja Retorno (*) 
50 
mm 
0.91 0.7 0.20 0.003 0.01 
N1-Planta baja N3-Planta baja Retorno 
20 
mm 
0.12 0.6 4.15 0.140 0.33 
N1-Planta baja A78-Planta baja Retorno 
20 
mm 
0.12 0.6 0.21 0.007 0.34 
N2-Planta baja N5-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.40 0.8 5.39 0.151 0.16 
N2-Planta baja N1-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.40 0.8 2.70 0.076 0.24 
N4-Planta baja N5-Planta baja Retorno (*) 
25 
mm 
0.19 0.6 7.24 0.181 0.19 
N4-Planta baja N3-Planta 1 Retorno (*) 
25 
mm 
0.19 0.6 2.70 0.067 0.26 
N5-Planta baja N3-Planta baja Retorno 
20 
mm 
0.12 0.6 5.51 0.186 0.19 
N5-Planta baja N6-Planta baja Retorno 
20 
mm 
0.12 0.6 6.69 0.212 0.22 
A78-Planta baja A78-Planta baja Retorno 
20 
mm 
0.12 0.6 0.79 0.026 0.37 
A30-Planta baja A30-Planta baja Retorno 
20 
mm 
0.12 0.6 0.79 0.025 0.26 
N6-Planta baja A30-Planta baja Retorno 
20 
mm 
0.12 0.6 0.30 0.009 0.23 
A83-Planta baja A83-Planta baja Retorno 
20 
mm 
0.07 0.4 0.79 0.011 0.13 
A83-Planta baja N7-Planta baja Retorno 
20 
mm 
0.07 0.4 0.32 0.005 0.12 
N7-Planta baja N5-Planta baja Retorno 
20 
mm 
0.07 0.4 7.28 0.103 0.11 
N3-Planta 1 N1-Planta 2 Retorno (*) 
25 
mm 
0.19 0.6 3.00 0.075 0.33 
A50-Planta 1 A50-Planta 1 Retorno 
16 
mm 
0.06 0.5 0.79 0.024 0.46 
A50-Planta 1 N4-Planta 1 Retorno 
16 
mm 
0.06 0.5 0.14 0.004 0.44 
A21-Planta 1 A21-Planta 1 Retorno 
25 
mm 
0.17 0.5 0.79 0.015 0.32 
A21-Planta 1 N5-Planta 1 Retorno 
25 
mm 
0.17 0.5 0.12 0.002 0.30 
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A52-Planta 1 A52-Planta 1 Retorno 
25 
mm 
0.18 0.6 0.79 0.018 0.43 
A52-Planta 1 N2-Planta 1 Retorno 
25 
mm 
0.18 0.6 0.10 0.002 0.42 
N2-Planta 1 N1-Planta 1 Retorno 
25 
mm 
0.18 0.6 7.93 0.178 0.41 
N4-Planta 1 N1-Planta 1 Retorno 
16 
mm 
0.06 0.5 6.36 0.198 0.43 
N5-Planta 1 N1-Planta 1 Retorno 
25 
mm 
0.17 0.5 3.29 0.064 0.30 
N2-Planta 2 N1-Planta 2 Retorno (*) 
25 
mm 
0.19 0.6 0.78 0.019 0.35 
A5-Planta 2 A5-Planta 2 Retorno (*) 
25 
mm 
0.19 0.6 0.79 0.020 0.38 
A5-Planta 2 N2-Planta 2 Retorno (*) 
25 
mm 
0.19 0.6 0.30 0.007 0.36 
(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 
 Abreviaturas utilizadas 
 Diámetro nominal L Longitud 
Q Caudal P1 Pérdida de presión 
V Velocidad P Pérdida de presión acumulada 
 
 
4.1.4.2 SISTEMAS DE SUELO RADIANTE 
4.1.4.2.1 Bases de cálculo 
4.1.4.2.1.1 Cálculo de la carga térmica de los recintos 
 
Para diseñar una instalación de suelo radiante es necesario calcular previamente las cargas térmicas 
de los recintos. En caso de disponer de una instalación de refrigeración, se considera la carga térmica 
sensible instantánea para la hora y el día más desfavorable. 
Una vez calculadas las cargas térmicas se describe la información necesaria para realizar el diseño 
de la instalación para cada conjunto de recintos: 








SAla de estar biblioteca Planta 2 1987.18 39.72 50.0 
Biblioteca Planta 2 1245.26 22.91 54.3 
Comedor Planta baja 1024.44 18.31 55.9 
Cocina Planta baja 1212.53 21.30 56.9 
Salón Planta baja 1534.42 27.81 55.2 
Aseo Planta baja 369.99 5.47 67.6 
Distribuidor PB Planta baja 420.48 14.35 29.3 
Dormitorio 2 Planta 1 785.62 16.88 46.6 
Distribuidor Planta 1 145.98 8.19 17.8 
Dormitorio 4 Planta 1 924.59 15.37 60.1 
Baño 2 Planta 1 447.00 6.17 72.4 
Dormitorio 3 Planta 1 951.38 17.28 55.1 
Dormitorio Principal Planta 1 1741.53 33.41 52.1 
Baño 1 Planta 1 604.09 8.19 73.7 
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 Abreviaturas utilizadas 
QN,f 
calefacción 
Carga térmica de calefacción para el cálculo de 
suelo radiante q calefacción Densidad de flujo térmico para calefacción 
QN,f 
refrigeración 
Carga térmica de refrigeración para el cálculo de 
suelo radiante q refrigeración Densidad de flujo térmico para refrigeración 
S Superficie del recinto   
 
 
Para realizar el cálculo de la instalación de suelo radiante se debe partir de una temperatura máxima 
de la superficie del suelo según el tipo de instalación: 
Suelo radiante para calefacción: 







Zona de permanencia (ocupada) 29 20 86 
Cuartos de baño y similares 33 24 86 
Zona periférica 35 20 150 
 Abreviaturas utilizadas 
f,ma
x 
Temperatura máxima de la superficie del suelo qG Densidad de flujo térmico límite 
i Temperatura del recinto   
 
 
4.1.4.2.2 Localización de los colectores 
 
La instalación dispone de colectores de impulsión y de retorno que comunican el equipo 
productor con los circuitos de suelo radiante. Los colectores deben disponerse en un lugar centrado 
respecto a los recintos a los que da servicio, normalmente en pasillos y distribuidores. 
Se describe a continuación la localización de los armarios introducidos en el proyecto y el 
número de circuitos que abastecen. 
Conjunto de recintos Armario de colectores Circuito Recinto Planta 
Vivienda unifamiliar 
CC 1 
C 1 SAla de estar biblioteca Planta 2 
C 2 SAla de estar biblioteca Planta 2 
C 3 Biblioteca Planta 2 
C 4 Biblioteca Planta 2 
CC 2 
C 1 Comedor Planta baja 
C 2 Cocina Planta baja 
C 3 Cocina Planta baja 
C 4 Cocina Planta baja 
CC 3 
C 1 Salón Planta baja 
C 2 Salón Planta baja 
C 3 Salón Planta baja 
CC 4 
C 1 Aseo Planta baja 
C 2 Distribuidor PB Planta baja 
CC 5 
C 1 Dormitorio 2 Planta 1 
C 2 Distribuidor Planta 1 
CC 6 
C 1 Dormitorio 4 Planta 1 
C 2 Baño 2 Planta 1 
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C 3 Dormitorio 3 Planta 1 
CC 7 
C 1 Dormitorio Principal Planta 1 
C 2 Baño 1 Planta 1 
C 3 Dormitorio Principal Planta 1 
C 4 Dormitorio Principal Planta 1 
 
 
4.1.4.2.3 Diseño de circuitos. Cálculo de longitudes 
Se describen, a continuación, los parámetros necesarios para el diseño de cada uno de los 
circuitos de la instalación: 













C 1 Doble serpentín 20.0 13.77 59.7 
120.0 
73.7 
C 2 Doble serpentín 20.0 19.29 59.7 98.3 
C 3 Doble serpentín 20.0 7.45 63.0 52.0 
C 4 Espiral 20.0 12.33 63.0 71.6 
CC 2 
C 1 Espiral 20.0 17.40 59.4 
120.0 
96.2 
C 2 Espiral 20.0 4.60 72.8 40.4 
C 3 Doble serpentín 20.0 4.73 72.8 38.4 
C 4 Doble serpentín 20.0 7.33 72.8 46.1 
CC 3 
C 1 Espiral 20.0 8.47 65.5 
120.0 
45.4 
C 2 Espiral 20.0 8.92 65.5 52.9 
C 3 Espiral 20.0 6.04 65.5 34.4 
CC 4 
C 1 Espiral 20.0 4.12 46.2 
120.0 
25.7 
C 2 Doble serpentín 20.0 10.16 41.4 53.4 
CC 5 
C 1 Espiral 20.0 14.12 55.6 
120.0 
77.9 
C 2 Espiral 20.0 6.34 26.2 34.7 
CC 6 
C 1 Espiral 20.0 14.27 64.8 
120.0 
74.1 
C 2 Doble serpentín 10.0 3.33 92.0 36.2 
C 3 Espiral 20.0 15.37 61.5 81.8 
CC 7 
C 1 Espiral 20.0 3.09 72.2 
120.0 
23.1 
C 2 Doble serpentín 10.0 3.95 94.1 54.9 
C 3 Doble serpentín 20.0 10.26 72.2 56.4 
C 4 Espiral 20.0 10.76 72.2 55.4 
 Abreviaturas utilizadas 
S Superficie del recinto q refrigeración Densidad de flujo térmico para refrigeración 
q calefacción Densidad de flujo térmico para calefacción   
 
 
4.1.4.2.4 Cálculo de la temperatura de impulsión del agua 
Se muestra a continuación un resumen de los resultados obtenidos: 













32.2 822.0 827.7 
C 2 32.2 1151.5 1159.5 
C 3 33.6 469.2 469.2 




30.6 1034.1 1024.4 
C 2 35.9 334.6 334.6 
C 3 35.9 344.5 344.5 




50.5 554.7 554.7 
C 2 50.5 584.4 584.4 




30.5 190.3 370.0 
C 2 28.5 420.5 420.5 
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31.9 785.6 785.6 




34.0 924.6 924.6 
C 2 36.0 306.3 465.6 




35.8 223.2 223.2 
C 2 37.8 371.4 551.7 
C 3 35.8 741.2 741.2 
C 4 35.8 777.1 777.1 
 Abreviaturas utilizadas 
V calefacción Temperatura de impulsión calefacción V refrigeración Temperatura de impulsión refrigeración 
R calefacción Temperatura de retorno calefacción R refrigeración Temperatura de retorno refrigeración 
Pinst calefacción Potencia instalada de calefacción Pinst refrigeración Potencia instalada de refrigeración 




4.1.4.3 Cálculo del caudal de agua de los circuitos 
 
El dimensionamiento de las tuberías se realiza tomando los siguientes parámetros: 
 Velocidad máxima = 2.0 m/s 
 Pérdida de presión máxima por unidad de longitud = 400.0 Pa/m 
 Se describe a continuación la instalación calculada: 








CC 1 Tipo 1 
C 1 16 158.74 1.6 
C 2 16 222.36 3.8 
C 3 16 118.25 0.7 
C 4 16 195.58 2.2 
CC 2 Tipo 1 
C 1 16 129.19 1.4 
C 2 16 86.16 0.3 
C 3 16 88.72 0.3 
C 4 16 137.36 0.8 
CC 3 Tipo 1 
C 1 16 153.99 0.8 
C 2 16 162.22 1.1 
C 3 16 109.74 0.4 
CC 4 Tipo 1 
C 1 16 157.00 0.6 
C 2 16 111.80 0.6 
CC 5 Tipo 1 
C 1 16 190.98 2.3 
C 2 16 12.82 0.0 
CC 6 Tipo 1 
C 1 16 228.14 3.0 
C 2 16 189.46 1.0 
C 3 16 182.90 2.2 
CC 7 Tipo 1 
C 1 16 54.60 0.1 
C 2 16 227.46 2.2 
C 3 16 181.30 1.5 
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C 4 16 190.06 1.6 
 Abreviaturas utilizadas 
ØN Diámetro nominal Caudal refrigeración Caudal del circuito refrigeración 
Caudal calefacción Caudal del circuito calefacción P refrigeración 
Pérdida de presión del circuito 
refrigeración 
P calefacción 









Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "UPONOR IBERIA", compuesto de 2 
válvulas de paso de 1", 2 termómetros, 2 purgadores automáticos, llave de llenado, llave de 
vaciado, caudalímetros, 2 tapones terminales y soportes 
 
La bomba de circulación se calcula tomando la pérdida de presión del circuito más 
desfavorable y la suma de caudales de los circuitos. 
4.1.4.4 Selección de la caldera o bomba de calor 
 
La bomba de calor o la caldera se seleccionan en función de la carga máxima simultánea del 
conjunto de recintos. 
Equipo Conjunto de recintos Armario de colectores 
Potencia de calefacción 
instalada(kcal/h) 
Tipo 1 Vivienda unifamiliar 
CC 1 3218.7 
CC 2 2246.7 
CC 3 1534.5 
CC 4 610.8 
CC 5 951.4 
CC 6 2176.1 




Caldera para la combustión de pellets, con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 
1490x600x960 mm, aislamiento interior, cámara de combustión con sistema automático de 
limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verticales 
con mecanismo de limpieza automática, sistema de recogida y extracción de cenizas del módulo de 
combustión y depósito de cenizas extraíble, control de la combustión mediante sonda Lambda 
integrada, sistema de mando integrado T-Control con pantalla táctil, para el control de la 
combustión, del acumulador de A.C.S., del depósito de inercia, del sistema de elevación de la 
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4.2 REBT.-REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA 
TENSIÓN 
 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que 
componen la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el 
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 
 
4.2.1 LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
 REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias. 
 UNE 20460-5-523 2004: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
 UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
 UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 
extruidos para tensiones de 1 a 30 kV. 
 UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 
sobreintensidades. 
 UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y 
conductores de protección. 
 EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
 EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por 
intensidad diferencial residual. 
 EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
 EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
 EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
 
4.2.2 Potencia total prevista para la instalación 
 
La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las instalaciones 
de enlace será: 
Para viviendas: 
La potencia total prevista en las viviendas se obtiene, de acuerdo a la ITC-BT-10, como producto de 
la potencia media aritmética por el coeficiente de simultaneidad obtenido de la tabla 1 de la citada 











Proyecto Rehabilitación Energética 
Situación Bobadela, Xunqueirar de Ambía (Ourense) 
Proyectista: Lorente García, Ignacio 










Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede 
establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación: 









Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en cuenta la 
acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, aplicando una 
simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las cargas y multiplicando finalmente por 
un factor de acumulación que varía en función del número de circuitos. 
Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones normales no 
se utilizan todas las tomas del circuito, la simultaneidad aplicada para el cálculo de la potencia 




Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se acumulan 
directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de acumulación para el resto de circuitos varía 
en función de su número, aplicando la tabla: 
  
Número de circuitos Factor de simultaneidad 
2 - 3 0.9 
4 - 5 0.8 
6 - 9 0.7 




4.2.3 Descripción de la instalación 
4.2.3.1 Caja general de protección 
 
Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las líneas 
generales de alimentación y marcan el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. 
Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su correspondiente línea general 
de alimentación. 
0.9
0.1acum tomaP N P
N
 
    
 
Proyecto Rehabilitación Energética 
Situación Bobadela, Xunqueirar de Ambía (Ourense) 
Proyectista: Lorente García, Ignacio 






Página 77 de 194  
La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 
Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un conductor de 
cobre. 
Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios alimentados desde el mismo 
lugar, conforme a la instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de alimentación, se simplifica la 
instalación colocando una caja de protección y medida (CPM). 
 
 
4.2.3.2 Derivaciones individuales 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general 
de mando y protección. Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, 
un conductor de neutro y uno de protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de 
fase, uno de neutro y uno de protección. 
Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y 
conectados a los embarrados de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones de 
contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, quedarán 
conectados a la red registrable de tierra del edificio. 






Línea Tipo de instalación 
PB  (Cuadro de vivienda) 5.97 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tubo superficial D=40 mm 
 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales 
deberán ser de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente 
instalados en un 100%, siendo el diámetro exterior mínimo de 32 mm. 
Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde la concentración de contadores hasta 
las viviendas o locales, para las posibles ampliaciones. 
 
4.2.3.3 Instalaciones interiores o receptoras 
Viviendas 
En la entrada de cada vivienda se instalará el cuadro general de mando y protección, que 
contará con los siguientes dispositivos de protección: Interruptor general automático de corte 
omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección 
contra sobrecarga y cortocircuitos. 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos 
los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada 
uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación. 
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Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
 




Línea Tipo de instalación 
 (Cuadro de vivienda) -     
Sub-grupo 1 -     
C1 (iluminación) 567.15 H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=16 mm 
C2 (tomas) 72.80 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
C3 (cocina/horno) 3.30 H07V-K 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=25 mm 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) 23.54 H07V-K 3G4 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
C5 (baño y auxiliar de cocina) 32.68 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
Sub-grupo 2 -     
C7 (tomas) 126.48 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
C12 (baño y auxiliar de cocina) 34.69 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
C13 (Caldera de biomasa, monofásico) 9.06 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
C14 (Sistema de alimentación, monofásico) 9.22 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
C10 (secadora) 8.43 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
Sub-grupo 3 -     
C7(2) (tomas) 101.31 H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
 
4.2.4 MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
4.2.4.1 Bases de cálculo 
 
4.2.4.1.1 Sección de las líneas 
La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima 
normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 
 Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 
 La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, 
no debe superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los 
materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las 
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normas particulares de los cables y es de 70°C para cables con aislamientos termoplásticos 
y de 90°C para cables con aislamientos termoestables. 
 Criterio de la caída de tensión. 
 La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia 
transportada por el cable y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen 
y extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados 
por el Reglamento en cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el 
funcionamiento de los receptores alimentados por el cable. 
 Criterio para la intensidad de cortocircuito. 
 La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un 
cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima 
admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados 
para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de 
los cables y es de 160°C para cables con aislamiento termoplásticos y de 250°C para cables 
con aislamientos termoestables. 
 
 
4.2.4.1.2 Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 
 
En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las 
líneas son inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores según la norma UNE 
20460-5-523, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus 
condiciones particulares. 
 











Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 
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Uf: Tensión simple, en V 
Ul: Tensión compuesta, en V 
cos : Factor de potencia 
 
4.2.4.2 Sección por caída de tensión 
 
De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican las 
siguientes condiciones: 
En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes valores: 
A. En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 
 Línea general de alimentación: 0,5% 
 Derivaciones individuales: 1,0% 
B. En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 
 Línea general de alimentación: 1,0% 
 Derivaciones individuales: 0,5% 
Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% de la tensión 
nominal. 
Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 
- Circuitos de alumbrado: 3,0% 
- Resto de circuitos: 5,0% 










L: Longitud del cable, en m 
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: Resistividad del material en ·mm²/m 
S: Sección en mm² 
  
  






T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 
T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para cables enterrados) 
Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C para 
conductores con aislamientos termoestables y 70°C para conductores con aislamientos 
termoplásticos, según la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-07). 
  
  




para el cobre 
  
 
   
   
  
para el aluminio 
  
 
   
   
4.2.4.3 Sección por intensidad de cortocircuito 
 
Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 'Iccc' 
como en pie 'Iccp', de cada una de las líneas que componen la instalación eléctrica, teniendo en 
2
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C mm m   




C mm m   
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cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se establece para un cortocircuito entre fases, y la 













Ul: Tensión compuesta, en V 
Uf: Tensión simple, en V 
Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en m 
Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 
  
  
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total y de la reactancia 






Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 
Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 
  
  
La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del transformador y de 
la acometida. 
En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del transformador aplicando 
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Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en  
 
ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 
EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 
Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA 
En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la resistencia y reactancia de 
la acometida aguas arriba que genere la intensidad de cortocircuito indicada. 
 
4.2.4.4 Cálculo de las protecciones  
4.2.4.4.1 Fusibles 
Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 










Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 
I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de tipo gG se toma 
igual a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible. 
  
  
Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 
a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que 
puede presentarse. 
b) Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en un 
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Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 
If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 
Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 segundos, en A. 







S: Sección del conductor, en mm² 
t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 
k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 
  
  
  PVC XLPE 
Cu 115 143 
Al 76 94  
  






Rf: Resistencia del conductor de fase, en /km 
Rn: Resistencia del conductor de neutro, en /km 
Xf: Reactancia del conductor de fase, en /km 











f f n f n
U
L
I R R X X

   
Proyecto Rehabilitación Energética 
Situación Bobadela, Xunqueirar de Ambía (Ourense) 
Proyectista: Lorente García, Ignacio 






Página 85 de 194  
Xn: Reactancia del conductor de neutro, en /km 
  
 
4.2.4.4.2 Interruptores automáticos 
Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y cortocircuito. 









Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 veces la 
intensidad nominal del interruptor automático. 
  
  
Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 
 El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima intensidad de 
cortocircuito que puede presentarse en cabecera del circuito. 
 La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad de 
regulación del disparo electromagnético 'Imag' del interruptor automático según su tipo de 
curva. 
  
  Imag 
Curva B 5 x In 
Curva C 10 x In 
Curva D 20 x In  
  
El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría daños en el 
conductor por alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible según su tipo de aislamiento. 
Para ello, se comparan los valores de energía específica pasante (I²·t) durante la duración del 
cortocircuito, expresados en A²·s, que permite pasar el interruptor, y la que admite el conductor. 
Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería actuar la 
protección en caso de producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad de cortocircuito máxima en 
cabecera de línea como para la intensidad de cortocircuito mínima en pie de línea, según la expresión 
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Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma UNE 60898, 
por lo que si el tiempo anteriormente calculado estuviera por encima de dicho valor, el disparo del 
interruptor automático quedaría garantizado para cualquier intensidad de cortocircuito que se 
produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se comprueba la curva i2t del interruptor, de manera 
que el valor de la energía específica pasante del interruptor sea inferior a la energía específica 






4.2.4.4.3 Limitadores de sobretensión 
 
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones 
transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea en 
su totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por algún tramo de línea de distribución 
aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos deberá protegerse contra sobretensiones. 
Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el 
edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la 
centralización de contadores. 
 
2.1.2.4.- Protección contra sobretensiones permanentes 
La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección distinto 
del empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para evitar el exceso de 
tensión, se necesita desconectar la instalación de la red eléctrica para evitar que la sobretensión 
llegue a los equipos. 
El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas donde 
se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones 
del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica. 
En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde 
existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica la instalación se 
protegerá contra sobretensiones permanentes, según se indica en el artículo 16.3 del REBT. 
La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la 
tensión de la instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el disparo del 
interruptor asociado. 
 
4.2.4.5 Cálculo de la puesta a tierra 
 
4.2.4.5.1 Diseño del sistema de puesta a tierra 
 
2 2
interruptor cableI t I t  
2 2 2
cableI t k S  
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Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 78 m de cable conductor 
de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, 
enterrado a una profundidad mínima de 80 cm y 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido 
de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares a conectar. 
 
4.2.4.5.2 Interruptores diferenciales 
 
Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben cumplir los 
dos requisitos siguientes: 
a) Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de manera 





 U seg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del reglamento REBT la tensión de 
seguridad es de 24 V para los locales húmedos y viviendas y 50 V para el resto. 
RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm para edificios con pararrayos y a 37 
ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo con GUIA-BT-26. 
Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de seguridad. 
Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de la 
intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la 
intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el 
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ANEJO I  DIMENSIONADO DE INSTALACIÓN DE 





Tubo de polietileno PE 100, PN=25 atm, según UNE-EN 12201-2 
  

























1-2 1.54 1.85 1.90 0.41 0.77 0.30 18.00 25.00 3.03 1.15 39.50 38.05 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 




Tubos de alimentación 
Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 
  

























2-3 1.83 2.19 1.90 0.41 0.77 -0.00 27.30 25.00 1.32 0.18 34.05 33.37 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
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Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 
  
 

























3-4 Instalación interior (F) 0.79 0.94 1.90 0.41 0.77 0.00 26.20 32.00 1.43 0.09 33.37 33.27 
4-5 Instalación interior (F) 0.79 0.95 1.01 0.54 0.54 0.72 26.20 32.00 1.01 0.05 33.27 32.50 
5-6 Instalación interior (C) 7.83 9.40 1.01 0.54 0.54 -0.72 26.20 32.00 1.01 0.48 32.50 29.87 
6-7 Instalación interior (C) 1.19 1.43 0.86 0.58 0.50 0.00 26.20 32.00 0.92 0.06 29.87 29.80 
7-8 Instalación interior (C) 0.92 1.11 0.63 0.66 0.41 0.00 20.40 25.00 1.26 0.12 29.80 29.69 
8-9 Instalación interior (C) 12.28 14.74 0.53 0.70 0.37 0.00 20.40 25.00 1.14 1.30 29.69 28.39 
9-10 Instalación interior (C) 9.25 11.10 0.33 0.83 0.27 5.48 16.20 20.00 1.33 1.73 28.39 20.67 
10-11 Cuarto húmedo (C) 2.89 3.47 0.27 0.89 0.24 0.00 16.20 20.00 1.14 0.41 20.67 20.26 
11-12 Puntal (C) 3.12 3.75 0.20 1.00 0.20 -2.08 16.20 20.00 0.97 0.33 20.26 22.01 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 
Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 
Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 
K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 
h Desnivel     
 
Instalación interior: Unifamiliar (Vivienda) 





Producción de A.C.S. 
  




Unifamiliar Caldera de biomasa 0.54 
  
Abreviaturas utilizadas 




Bombas de circulación 
  






  Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW 0.07 0.72 
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Referencia de la unidad de ocupación a la que pertenece la 
bomba de circulación Pcal Presión de cálculo 
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ANEJO II  DIMENSIONADO DE INSTALACIÓN DE 
SANEAMIENTO 
 
Red de aguas residuales 
Acometida 1 
  























6-7 2.21 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
6-8 0.53 2.00 3.00 75 1.41 1.00 1.41 43.95 0.89 69 75 
8-9 0.69 2.94 2.00 32 0.94 1.00 0.94 - - 26 32 
8-10 1.02 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
6-11 0.30 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
12-13 1.10 2.00 5.00 75 2.35 0.71 1.66 48.26 0.93 69 75 
13-14 1.32 4.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
13-15 0.94 4.00 2.00 32 0.94 1.00 0.94 - - 26 32 
13-16 1.00 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
12-17 0.14 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
17-18 0.26 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
24-25 2.31 1.85 6.00 90 2.82 1.00 2.82 49.87 1.03 84 90 
25-26 0.37 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
26-27 0.08 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
25-28 0.08 11.54 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
29-30 1.63 1.00 6.00 90 2.82 0.71 1.99 48.75 0.75 84 90 
30-31 1.91 2.05 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
30-32 1.96 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
30-33 1.22 3.22 2.00 32 0.94 1.00 0.94 - - 26 32 
29-34 0.31 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
34-35 0.28 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 






Proyecto Rehabilitación Energética 
Situación Bobadela, Xunqueirar de Ambía (Ourense) 
Proyectista: Lorente García, Ignacio 

























6-12 2.90 9.00 110 4.23 0.58 2.44 0.129 104 110 
24-29 2.70 10.00 110 4.70 0.58 2.71 0.137 104 110 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos K Coeficiente de simultaneidad 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 




























4-5 1.69 69.80 19.00 160 8.93 0.38 3.38 9.60 3.72 154 160 
5-6 0.73 39.42 19.00 160 8.93 0.38 3.38 11.00 3.04 154 160 
22-23 1.56 30.79 16.00 160 7.52 0.45 3.36 11.65 2.79 154 160 
23-24 0.25 58.10 16.00 160 7.52 0.45 3.36 10.01 3.48 154 160 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 















2 6.31 2.00 160 60x60x50 cm 
4 1.98 2.00 160 60x60x50 cm 
5 1.69 2.00 160 60x60x50 cm 
21 8.43 2.00 160 60x60x50 cm 
22 8.99 2.00 160 60x60x50 cm 
23 1.56 2.00 160 60x60x50 cm 
Proyecto Rehabilitación Energética 
Situación Bobadela, Xunqueirar de Ambía (Ourense) 
Proyectista: Lorente García, Ignacio 



















Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 




Red de aguas pluviales 
Para el término municipal seleccionado (Xunqueira de Ambía) la isoyeta es '10' y la zona pluviométrica 





















41-42 76.91 15.57 1.00 150 125.00 1.00 - - 
46-47 116.47 15.57 2.00 150 125.00 1.00 - - 
  
Abreviaturas utilizadas 
A Área de descarga al canalón I Intensidad pluviométrica 
L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 






















38-39 76.91 100 125.00 1.00 2.67 0.164 92 0 
39-40 76.91 100 125.00 1.00 2.67 0.164 92 0 
40-41 76.91 100 125.00 1.00 2.67 0.164 92 0 
43-44 116.47 100 125.00 1.00 4.04 0.211 92 0 
44-45 116.47 100 125.00 1.00 4.04 0.211 92 0 
45-46 116.47 100 125.00 1.00 4.04 0.211 92 0 
  
Abreviaturas utilizadas 
A Área de descarga a la bajante Q Caudal 
Dmin Diámetro nominal mínimo f Nivel de llenado 
I Intensidad pluviométrica Dint Diámetro interior comercial 
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22-38 2.21 22.58 160 2.67 11.23 2.33 154 160 
2-43 1.27 133.43 160 4.04 8.97 4.92 154 160 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Y/D Nivel de llenado 
i Pendiente v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 






























1-2 6.31 2.00 35.00 160 23.16 0.49 11.28 43.29 1.50 152 160 
2-3 4.27 7.98 35.00 160 19.12 0.38 7.23 23.53 2.18 154 160 
3-4 1.98 2.00 35.00 160 19.12 0.38 7.23 33.54 1.33 154 160 
4-21 8.43 3.32 16.00 160 10.19 0.59 6.03 26.78 1.51 154 160 
21-22 8.99 3.34 16.00 160 10.19 0.59 6.03 26.76 1.51 154 160 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
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ANEJO III  CÁLCULO DE INSTALACION ELECTRICA 
 
 
Distribución de fases 
La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible. 
CPM-1 
Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
0 CPM-1 - 9200.0 - - 
0  (Cuadro de vivienda) 9200.0 9200.0 - -  
  
 (Cuadro de vivienda) 





R S T 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 822.0 - - 
C13 (Caldera de biomasa, monofásico) C13 (Caldera de biomasa, monofásico) - 3680.0 - - 
C14 (Sistema de alimentación, 
monofásico) 
C14 (Sistema de alimentación, 
monofásico) 
- 687.5 - - 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 
- 3450.0 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - 2800.0 - - 
C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - 5400.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1500.0 - - 
C12 (baño y auxiliar de cocina) C12 (baño y auxiliar de cocina) - 1300.0 - - 
C7 (tomas) C7 (tomas) - 2800.0 - - 




Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 
Derivaciones individuales 
  















0  (Cuadro de vivienda) 9.20 5.97 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 0.43 0.43  
  
Descripción de las instalaciones 








 (Cuadro de vivienda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tubo superficial D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00  
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En la entrada de cada vivienda se instalará el cuadro general de mando y protección, que contará con los 
siguientes dispositivos de protección: 
Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado 
de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, 
o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los 
circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación. 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 
cada uno de los circuitos interiores. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
  















 (Cuadro de vivienda)   
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 0.82 567.15 H07V-K 3G1.5 3.57 15.00 0.88 1.31 
C2 (tomas) 3.45 72.80 H07V-K 3G2.5 15.00 21.00 1.00 1.43 
C3 (cocina/horno) 5.40 3.30 H07V-K 3G6 24.71 36.00 0.23 0.66 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) 3.45 23.54 H07V-K 3G4 15.79 27.00 0.68 1.11 
C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 32.68 H07V-K 3G2.5 15.00 21.00 0.78 1.21 
Sub-grupo 2   
C7 (tomas) 3.45 126.48 H07V-K 3G2.5 15.00 21.00 1.43 1.86 
C12 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 34.69 H07V-K 3G2.5 15.00 21.00 1.07 1.49 
C13 (Caldera de biomasa, monofásico) 3.68 9.06 H07V-K 3G2.5 18.82 21.00 1.06 1.48 
C14 (Sistema de alimentación, monofásico) 0.69 9.22 H07V-K 3G2.5 3.52 21.00 0.19 0.61 
C10 (secadora) 3.45 8.43 H07V-K 3G2.5 15.79 21.00 0.90 1.33 
Sub-grupo 3   
C7(2) (tomas) 3.45 101.31 H07V-K 3G2.5 15.00 21.00 1.86 2.29  
  
Descripción de las instalaciones 








C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=16 mm 
15.00 1.00 - 15.00 
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Descripción de las instalaciones 








C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
21.00 1.00 - 21.00 
C3 (cocina/horno) H07V-K 3G6 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=25 mm 
36.00 1.00 - 36.00 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) H07V-K 3G4 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
27.00 1.00 - 27.00 
C5 (baño y auxiliar de cocina) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
21.00 1.00 - 21.00 
C7 (tomas) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
21.00 1.00 - 21.00 
C12 (baño y auxiliar de cocina) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
21.00 1.00 - 21.00 
C13 (Caldera de biomasa, monofásico) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
21.00 1.00 - 21.00 
C14 (Sistema de alimentación, monofásico) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
21.00 1.00 - 21.00 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
21.00 1.00 - 21.00 
C7(2) (tomas) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería 
D=20 mm 
21.00 1.00 - 21.00 
 
  







Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
















 (Cuadro de vivienda)   
ICP:       40 
IGA:       40 
  
Sub-grupo 1   
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Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 



































C3 (cocina/horno) H07V-K 3G6 
24.7
1 




















































Sub-grupo 2   

































































































Sub-grupo 3   


























c.d.t caída de tensión (%) 
c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 
Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 
Iz 
intensidad máxima admisible del conductor 
en las condiciones de instalación (A) 
Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 
Rinc 
porcentaje de reducción de la intensidad 
admisible por conductor en zona de riesgo 
de incendio o explosión (%) 
I'z 
intensidad máxima admisible corregida del 
conductor en las condiciones de instalación 
(A) 
I2 
intensidad de funcionamiento de la 
protección (A) 
Icu poder de corte de la protección (kA) 
Iccc 
intensidad de cortocircuito al inicio de la 
línea (kA) 
Iccp 
intensidad de cortoircuito al final de la línea 
(kA) 
Lmax 
longitud máxima de la línea protegida por el 
fusible a cortocircuito (A) 
Pcalc potencia de cálculo (kW) 
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Leyenda 
ticcc 
tiempo que el conductor soporta la 
intensidad de cortocircuito al inicio de la 
línea (s) 
ticcp 
tiempo que el conductor soporta la 
intensidad de cortocircuito al final de la 
línea (s) 
tficcp 
tiempo de fusión del fusible para la 





Bobadela, julio 2016 
 
Fdo: Lorente García, Ignacio 
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ANEJO IV  FICHAS DE PATOLOGÍAS 
FICHA PATOLÓGICA 
Nº 1 
Tipo de lesión:  Suciedad en la cubierta musgos. Además, mala colocación de las tejas  



















Ilustración 3Estado Acual. Planta Alta 
Elemento constructivo afectado 
















O …………..…..……..Muy Leve 
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O …Agentes biológicos 
 
Suciedad 
O …Por deposito 














O …reflejo del soporte 













O …Por inmersión 
O …Por aireación 
diferencial 











La causa de la existencia de musgos es debido al depósito de polvo y suciedad que 
favorece el crecimiento de estas plantas.  
 Reparación de la lesión 
Sustitución de  todo el material de cobertura de la cubierta y impermeabilización 
anterior de la misma. 
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Tipo de lesión:  Suciedad en la parte superior dela terraza en voladizo musgos. Además, 


















Estado Acual. Planta  1 
Elemento constructivo afectado 
Material de recubrimiento de la terraza y 
















O …………..…..……..Muy Leve 
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O …Agentes biológicos 
 
Suciedad 
O …Por deposito 














O …reflejo del soporte 













O …Por inmersión 
O …Por aireación 
diferencial 











Mala resolución de acado de la terraza, sin tener en cuenta la exposición de la misma.  
 Reparación de la lesión 
Sustitución de  todo el material de acabado de la terraza y impermeabilización anterior 









Proyecto Rehabilitación Energética 
Situación Bobadela, Xunqueirar de Ambía (Ourense) 
Proyectista: Lorente García, Ignacio 






Página 105 de 194  
FICHA PATOLÓGICA 
Nº 3 
Tipo de lesión:  Filtraciones a través de la unión entre la carpintería y el muro cerramiento 













           
 
 
                                                               
Estado Acual. Planta  1 
Elemento constructivo afectado 
Material de recubrimiento de la terraza y 
















O …………..…..……..Muy Leve 
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O …Agentes biológicos 
 
Suciedad 
O …Por deposito 














O …reflejo del soporte 













O …Por inmersión 
O …Por aireación 
diferencial 











Mala resolución del encuentro entre la carpintería y  el cerramiento.  
 Reparación de la lesión 
Sustitución de la carpintería mejorando la unión entre el cerramiento y los marcos de la 
carpintería asegurando la estanqueidad ante filtraciones de agua 
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FICHA PATOLÓGICA 
Nº 4 
Tipo de lesión:  Presencia de hongos, musgo y líquenes en las piedras graníticas de las 
fachadas Norte, Sur, Este y Oeste, con posibilidad de presencia de humedades. 
 
                                   
                                                               
 
Elemento constructivo afectado 
















O …………..…..……..Muy Leve 
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O …Agentes biológicos 
 
Suciedad 
O …Por deposito 














O …reflejo del soporte 













O …Por inmersión 
O …Por aireación 
diferencial 











Mala resolución del encuentro entre la carpintería y  el cerramiento.  
 Reparación de la lesión 
Eliminación por medios manuales y cepillado de la zona afectada, para posterior 
limpieza de toda la fachada con chorro de arena húmedo, adaptando la granulometría y 
la presión del abrasivo al estado del paramento a tratar, teniendo especial cuidado en 
no erosionar demasiado las piedras a riesgo de perder la identidad constructiva de este 
tipo de muros. 
 
Bobadela, julio 2016 
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A  continuación se muestra la certificación aportada por la Herramienta Unificada Lider-Calener: y 
como se puede ver después de las medidas adoptadas descritas durante la memoria, la mejora del 
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS 
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ANEJO VI  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 
"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla 
los puntos siguientes: 
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados 
según la Orden MAM/304/2002. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
 




El presente estudio corresponde al Proyecto Rehabilitación Energética , situado en . 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
 
Promotor   
Proyectista  Lorente García, Ignacio 
Director de Obra A designar por el promotor 
Director de Ejecución A designar por el promotor 
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Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de 
ejecución material) de 180.732,14€. 
 
 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres 
casos: 
La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; 
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del 
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 
La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
 
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor 
de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación 
antes del comienzo de las obras. 
 
2.1.3.- Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así 
como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición 
de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con 




2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
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1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 
de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituya. 
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en 
la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
que se generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento 
por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del 
artículo 5. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de 
la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa 
de la obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, 
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 
presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así 
como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, 
en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los 
artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
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El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos 
a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor 
y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en 
la legislación vigente en materia de residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique 
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada 
y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
2.2.3.- Gestor de residuos 
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Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 
legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de 
residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la 
obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, 
el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición 
de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la 
gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de 
licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una 
operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá 
además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la 
operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación 
que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, 
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos 
aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no 
peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor 
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
 
3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud 
del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación 
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel 
residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 
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deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas". 
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 
105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 
 Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
 Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 
de marzo. 
 Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención 
de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, 
reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, 
de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por 
los tratados internacionales de los que España sea parte. 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación 
específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, 
les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación 
específica. 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 






GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
  
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
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Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
  
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 
  
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
Modificado por: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
  
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
  
Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
  
Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el 
Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia 
Decreto 174/2005, de 9 de junio, de la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. 
D.O.G.: 29 de junio de 2005 
Desarrollado por: 
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Orden por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el 
régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores 
y Gestores de Residuos de Galicia 
Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 






GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS  
  
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN 
LA ORDEN MAM/304/2002. 
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo 
a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 
2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 
residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los 
que están compuestos: 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 





RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros  
5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA 
OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 
proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes 
precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales 
sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se 
ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 
esponjamiento según la clase de terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el 
contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 







RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 1,342 1,220 
2 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,007 0,012 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,020 0,013 
Aluminio. 17 04 02 1,50 0,010 0,007 
Plomo. 17 04 03 1,50 0,002 0,001 
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Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,931 0,443 
Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,920 0,613 
Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10. 
17 04 11 
1,50 0,019 0,013 
3 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,156 0,208 
4 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,343 0,572 
5 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,915 0,915 
6 Yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos 
de los especificados en el código 17 08 01. 
17 08 02 
1,00 3,291 3,291 
7 Basuras 
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 06 04 
0,60 0,446 0,743 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 
1,50 1,136 0,757 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 08 
1,50 0,747 0,498 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,333 0,208 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 60,893 40,595 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 4,763 3,810 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 16,606 13,285 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06. 
17 01 07 
1,25 1,367 1,094 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
08 01 11 
0,90 0,031 0,034 
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen 
mercurio. 
20 01 21 
0,60 0,000 0,000 
 
 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 
apartados 





RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,000 0,000 
2 Madera 1,342 1,220 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 1,909 1,102 
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4 Papel y cartón 0,156 0,208 
5 Plástico 0,343 0,572 
6 Vidrio 0,915 0,915 
7 Yeso 3,291 3,291 
8 Basuras 1,582 1,501 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 1,080 0,706 
2 Hormigón 60,893 40,595 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 22,736 18,189 
4 Piedra 0,000 0,000 
RCD potencialmente peligrosos 
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 
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En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la 
fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de 
su vida útil con el menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales 
y proceso de ejecución. 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización 
de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas 
de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio 
Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan 
lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes 
se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, 
base de solados, rellenos, etc. 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la 
ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los 
envases los sobrantes no ejecutados. 
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin 
de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
 El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las 
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra 
correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de 
los correspondientes kits prefabricados. 
 Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice 
con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, 
decorativos y superfluos. 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma 
fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y 
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán 
en el proceso de ejecución de la misma. 
 
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de 
residuos. 
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La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable 
a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos 
sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos 
de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las 
tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 
cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el 
depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 










RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Madera   






2 Metales (incluidas sus aleaciones)   






































Cables distintos de los especificados en 
el código 17 04 10. 






3 Papel y cartón   






4 Plástico   






5 Vidrio   
Proyecto Rehabilitación Energética 
Situación Bobadela, Xunqueirar de Ambía (Ourense) 
Proyectista: Lorente García, Ignacio 






Página 133 de 194  
















6 Yeso   
Materiales de construcción a partir de 
yeso distintos de los especificados en 
el código 17 08 01. 






7 Basuras   
Materiales de aislamiento distintos de 
los especificados en los códigos 17 06 
01 y 17 06 03. 






Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03. 








RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos   
Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07. 












2 Hormigón   
Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 








3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   












Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 








RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros   
Residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas. 








Tubos fluorescentes y otros residuos 
que contienen mercurio. 









RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
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8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para 
el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 Hormigón: 80 t. 
 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
 Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
 Madera: 1 t. 
 Vidrio: 1 t. 
 Plástico: 0,5 t. 





En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación 
in situ. 
TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 
Hormigón 46,774 80,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 23,430 40,00 NO OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 1,840 2,00 NO OBLIGATORIA 
Madera 1,398 1,00 OBLIGATORIA 
Vidrio 0,855 1,00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0,349 0,50 NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,154 0,50 NO OBLIGATORIA  
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación 
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de 
residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica 
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada 
y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
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9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación 
y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, 
y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo 
su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de 
restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que 
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 
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Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 
adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de 
residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, 
Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 
 
10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación 
descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios 
correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos 
del presupuesto del proyecto. 
Subcapítulo TOTAL (€) 
Clasificación de residuos  819,47 
Transporte de residuos inertes 177,81 
Gestión de residuos peligrosos 1010.96 
TOTAL 2.080,24 
 
11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía 
financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y 




En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, 
los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 
 Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 
 Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 
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 Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 
 Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 
En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente 
prevista en la gestión de RCD. 
 
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 198.669,14€ 
           
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN 







Importe (€) % s/PEM 
A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 0,00 4,00     
Total Nivel I     0,00(1) 0,00 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea 59,49 10,00     
RCD de naturaleza no pétrea 8,81 10,00     
RCD potencialmente peligrosos 0,03 10,00     
Total Nivel II     683,32(2) 0,34 
Total     683,32 0,34 
Notas: 
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM. 
 
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto Importe (€) % s/PEM 
Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 298,00 0,15 
       
TOTAL: 981,32€ 0,49 
 
 
12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, 
se adjuntan al presente estudio. 
En los planos, se especifica la ubicación de: 
- Las bajantes de escombros. 
- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 
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- Los contenedores para residuos urbanos. 
- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 
- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 
- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 
- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los 
hubiere. 
Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control 
de la obra, así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y 
aceptación por parte del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 
En  
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
 
Bobadela, julio 2016 
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El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de 
calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los 
requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el 
proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus 
instalaciones. 
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina 
mediante una serie de controles: el control de recepción en obra de los productos, el control 
de ejecución de la obra y el control de la obra terminada. 
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado 
correspondiente a los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las 
prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto y a 
lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su 
contenido queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares del proyecto. 
Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al 
Director de Ejecución de la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, elaborado en función del 
Plan de Obra del constructor; donde se cuantifica, mediante la integración de los requisitos 
del Pliego con las mediciones del proyecto, el número y tipo de ensayos y pruebas a realizar 
por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener su valoración económica. 
El control de calidad de las obras incluye: 
 El control de recepción en obra de los productos. 
 El control de ejecución de la obra. 
 El control de la obra terminada. 
Para ello: 
1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus 
modificaciones. 
2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos 
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anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda. 
3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una 
de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la 
Obra, como parte del control de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su 




2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
LOS MATERIALES. 
 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre 
los materiales, se establecen las condiciones de suministro; recepción y control; 
conservación, almacenamiento y manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de 
todos aquellos materiales utilizados en la obra. 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos 
a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el 
correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
OBRA. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios 
de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 
 
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los certifica os de calida  y el marcado CE de los pr ductos, equipos y sistemas que s  incorporen a la obra-  
3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES 
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 
 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre 
la ejecución por unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de 
obra. 
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han 
pasado su control de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra 
queda acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes 
no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra). 
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de 
control mínimas a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de 
las fases de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a 
cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. 
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo 
orientativo, la frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más 
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relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del Director 
de Ejecución de la Obra durante el proceso de ejecución. 
El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto y lo descrito en el presente Plan de control de calidad. 
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de 
Ejecución de la Obra, y las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para 
cada una de las unidades de obra: 
2.1.1 Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos 
de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
15,00 Ud 
2.1.2 Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de más de 
6 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
2,00 Ud 
 
FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
2.1.4 Levantado de barandilla metálica recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o 
terraza de fachada y recibida en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de 
oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
35,90 m 
 
FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por barandilla   No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto. 
 
 
2.1.3 Demolición de revestimiento de frente de forjado con medios manuales, y 




FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por frente de 
forjado 
  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
2.2.1 Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, 
con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre 
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FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión.  
  
2.2.3 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo 
hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual 




FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por partición   No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
2.2.2 Levantado de barandilla de madera recta, de 100 cm de altura, situada en 
escalera y recibida en obra de fábrica, con medios manuales, y carga manual 




FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por barandilla   No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
2.4.1 Desmontaje de antena individual de radio (FM) y TV vía terrestre (UHF/VHF), 





FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
2.4.2 Desmontaje de instalación superficial de telefonía en el interior de una 
vivienda, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 




FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por instalación   No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
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2.4.3 Desmontaje de red de instalación audiovisual fija en superficie, en vivienda 
unifamiliar de 285 m² de superficie construida; con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
2.4.4 Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máximo, y soportes de fijación, 
con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
8,00 Ud 
2.4.5 Desmontaje de caldera a gasóleo, de 30 kW de potencia calorífica máxima y 
soportes de fijación, con medios manuales y mecánicos y carga mecánica 
de escombros sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
2.4.6 Desmontaje de instalación de calefacción, en vivienda unifamiliar de 285m² 
de superficie construida; con medios manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
2.4.7 Desmontaje de caja de protección y medida, con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
2.4.8 Desmontaje de contador eléctrico individual, con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
2.4.9 Desmontaje de caja general de protección, con medios manuales y carga 




FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto. 
 
2.4.10 Arranque puntual de tubos y accesorios de plomo de hasta 1" de diámetro, 
en instalación superficial de distribución de agua, con medios manuales, y 




FASE 1 Retirada y acopio del material arrancado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por tubería   No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
2.4.11 Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada 
superficialmente, que da servicio a una superficie de 285 m², con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
1,00 Ud 
2.4.12 Desmontaje de luminaria interior empotrada en techo, con medios 





FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
2.1.13 Desmontaje de red de instalación interior de desagües para una superficie 
de cuarto húmedo de 6 m², con medios manuales, y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
2.1.14 Desmontaje de red de instalación interior de desagües para una superficie 
de cuarto húmedo de 7 m², con medios manuales, y carga manual del 




FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por conducto   No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
2.5.1 Arranque de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación, 
colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a 
dos aguas con una pendiente media del 26%, con medios manuales y 




FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por cobertura   No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
2.6.1 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas 
de terrazo, y picado del material de agarre, con medios manuales y carga 




FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por pavimento   No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
2.6.2 Levantado de rodapié de terrazo y picado del material de agarre, con 
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
20,23 m 
2.6.3 Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de entarimado 
tradicional de tablas de madera maciza, colocadas sobre rastreles de 
madera dispuestos, con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
16,26 m² 
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2.6.4 Levantado de rodapié de madera del material de agarre, con medios 




FASE 1 Retirada y acopio del material levantado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por rodapié   No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
2.6.5 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas 
cerámicas de gres esmaltado, y picado del material de agarre, con martillo 




FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por pavimento   No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
2.6.6 Levantado de rodapié cerámico y picado del material de agarre, con medios 




FASE 1 Retirada y acopio del material levantado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por rodapié   No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
2.6.9 Demolición de base de pavimento de mortero existente en el interior del 
edificio, de hasta 8 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
228,57 m² 
2.6.7 Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado 
o cartón yeso, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 




FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por base de 
pavimento 
  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
2.7.1 Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
2,00 Ud 
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2.7.2 Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
2,00 Ud 
2.7.3 Desmontaje de plato de ducha acrílico, grifería y accesorios, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
1,00 Ud 
2.7.4 Desmontaje de bañera acrílica, grifería y accesorios, con medios manuales 
y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
2.7.5 Desmontaje de bidé monobloque, grifería y accesorios, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
2,00 Ud 
2.7.6 Desmontaje de grifería de lavabo, con medios manuales y carga manual 
del material desmontado sobre camión o contenedor. 
2,00 Ud 
2.7.7 Desmontaje de grifería de bañera, con medios manuales y carga manual 
del material desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
2.7.8 Desmontaje de grifería de bidé, con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 
2,00 Ud 
2.7.9 Desmontaje de grifería de ducha, con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
2.7.10 Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, grifería y 
accesorios, con medios manuales y carga manual del material desmontado 




FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto. 
 
2.7.11 Desmontaje de grifería de fregadero, con medios manuales y carga manual 
del material desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
2.7.12 Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios 





FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión.  
  
3.1.1 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
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FASE 1 Replanteo de la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 




FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
3.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 por unidad   Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente 
principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 




Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Dimensiones interiores. 1 por unidad   Variaciones superiores al 10%.  
  
FASE 5 Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexiones de los tubos 
y sellado. 
1 por tubo   Entrega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  
  
FASE 6 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas 
de PVC en el fondo de la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 por unidad   Inferior al 2%. 
6.2 Enrasado de los tubos. 1 por unidad   Remate de las piezas de PVC con el 
hormigón a distinto nivel.  
  
FASE 7 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 
paredes interiores de la arqueta.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Acabado interior. 1 por unidad   Existencia de irregularidades.  
  
FASE 8 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Tapa de registro y 
sistema de cierre. 
1 por unidad   Diferencias de medida entre el marco y la 
tapa. 
  Falta de hermeticidad en el cierre.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
 





FASE 1 Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 




FASE 2 Resolución de la conexión.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Situación y dimensiones 
del tubo y la perforación 
del pozo. 
1 por unidad   Falta de correspondencia entre el tubo y la 
perforación para su conexión. 
2.2 Conexiones de los tubos 
y sellado. 
1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  
  
3.1.3 Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm 




FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Anchura de la zanja. 1 por zanja   Inferior a 66 cm. 
1.3 Profundidad y trazado. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.4 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 




FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 cada 10 m   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  
  
FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor de la capa. 1 cada 10 m   Inferior a 10 cm. 
4.2 Humedad y compacidad. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza del interior de 
los colectores. 
1 cada 10 m   Existencia de restos o elementos 
adheridos.  
  
FASE 6 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 cada 10 m   Inferior al 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales. 
6.2 Distancia entre registros. 1 por colector   Superior a 15 m.  
  
FASE 7 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y 
encaje de piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad.  
  
FASE 8 Ejecución del relleno envolvente.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Espesor. 1 cada 10 m   Inferior a 30 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
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4.1.1.1 Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento, sistema 
Glasroc "PLACO", realizado con una placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 900 / 2500 / 25 / borde afinado, Megaplac 25 
"PLACO", atornillada directamente a una estructura autoportante 
de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales 
High Stil RHS 70 "PLACO" y montantes High Stil MHS 70 "PLACO", 
con una separación entre montantes de 900 mm y un espesor total 
de 95 mm. 
66,61 m² 
4.1.1.2 Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento, sistema 
PLACAS 4PRO PPM "PLACO",  , realizado con una Placa de Yeso 
Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen 
natural, aditivada convenientemente para reducir la absorción 
superficial de agua (H1)  según UNE-EN 520,PLACAS 
PLACOMARINE (PPM) , atornillada directamente a una estructura 




FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco   Variaciones superiores a ±20 mm.  
  
FASE 2 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado 
terminado o base de asiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de 
longitud superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del 
canal al extremo del perfil superior a 5 cm.  
  
FASE 3 Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de 
longitud superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del 
canal al extremo del perfil superior a 5 cm.  
  
FASE 4 Colocación de los montantes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Separación entre 
montantes. 
1 cada 50 m²   Superior a 900 mm. 
4.2 Zonas de paso y huecos. 1 cada 50 m²   Inexistencia de montantes de refuerzo.  
  
FASE 5 Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Unión a otros 
trasdosados. 
1 por encuentro   Unión no solidaria con otros trasdosados. 
5.2 Encuentro con 
elementos estructurales 
verticales. 
1 por encuentro   Encuentro no solidario con elementos 
estructurales verticales. 
5.3 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
5.4 Desplome. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una planta. 
5.5 Holgura entre las placas 
y el pavimento. 
1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 
5.6 Remate superior del 
tabique. 
1 cada 50 m²   No se ha rellenado la junta. 
5.7 Disposición de las placas 
en los huecos. 
1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
5.8 Separación entre placas 
contiguas. 




Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de las placas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Perforaciones. 1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 7 Tratamiento de las juntas entre placas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m²   Ausencia de cinta de juntas. 
  Falta de continuidad. 
7.2 Aristas vivas en las 
esquinas de las placas. 
1 cada 50 m²   Ausencia de tratamiento. 
  Tratamiento inadecuado para el 
revestimiento posterior.  
  
FASE 8 
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Sujeción de los 
elementos. 
1 cada 50 m²   Sujeción insuficiente. 
 
  
4.1.3 Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de 
aluminio, corredera simple, de 290x210 cm, sistema 4600 Corresera HI RPT, 
"CORTIZO", formada por dos hojas, y con premarco. Compacto incorporado 




FASE 1 Colocación de la carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado de la 
carpintería. 
1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Enrasado de la 
carpintería. 
1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
 
  
FASE 2 Ajuste final de las hojas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, fijación y 
colocación de los 
herrajes. 
1 cada 25 unidades   Herrajes insuficientes para la correcta 
fiabilidad y funcionamiento de la 
carpintería.  
  
FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras  
 
4.1.4 Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta de 
aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 90x205 cm, 
sistema Cor 70 CC16 RPT, "CORTIZO",serie básica, formada por una hoja, y 
con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de 




FASE 1 Colocación de la carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado de la 
carpintería. 
1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.2 Enrasado de la 
carpintería. 
1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
 
  
FASE 2 Ajuste final de la hoja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 
1 cada 25 
unidades 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Número, fijación y 
colocación de los 
herrajes. 
1 cada 25 
unidades 
  Herrajes insuficientes para la correcta 
fiabilidad y funcionamiento de la 
carpintería.  
  
FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
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Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras  
  
4.1.6 Carpintería de aluminio anodizado color natural, en cerramiento de fachada, 
compuesta por 4 hojas centrales y 2 hojas laterales fijas de 
(100+478+100)x256 cm,sistema 4600 Corresera HI RPT, "CORTIZO", gama 




FASE 1 Colocación de la carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado de la 
carpintería. 
1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.2 Enrasado de la 
carpintería. 
1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
 
  
FASE 2 Ajuste final de las hojas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, fijación y 
colocación de los 
herrajes. 
1 cada 25 unidades   Herrajes insuficientes para la correcta 
fiabilidad y funcionamiento de la 
carpintería.  
  
FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras  
  
4.2.1 Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana 
de aluminio, corredera simple, de 140x130 cm, sistema 4600 Corresera HI 
RPT, "CORTIZO", formada por dos hojas, y con premarco. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 
10,00 Ud 
4.2.2 Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana 
de aluminio, corredera simple, de 70x130 cm, sistema 4600 Corresera HI 
RPT, "CORTIZO", formada por dos hojas, y con premarco. Compacto 




FASE 1 Colocación de la carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado de la 
carpintería. 
1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.2 Enrasado de la 
carpintería. 
1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
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FASE 2 Ajuste final de las hojas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, fijación y 
colocación de los 
herrajes. 
1 cada 25 unidades   Herrajes insuficientes para la correcta 
fiabilidad y funcionamiento de la 
carpintería.  
  
FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras  
  
4.1.5 Ventana de cubierta, con apertura giratoria de accionamiento manual 
mediante barra de maniobra, de 66x118 cm, en tejado ondulado de teja, 




FASE 1 Sellado de juntas perimetrales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 
 
4.3.1 Barandilla recta de fachada de 120 cm de altura formada por: bastidor 
compuesto de barandal superior e inferior de tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una 
separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del 
bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y 
pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 




FASE 1 Aplomado y nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado del conjunto. 1 por planta en 
cada barandilla 
diferente 
  Desplome superior a 0,5 cm. 
1.2 Altura y aberturas. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 2 Resolución de las uniones de la barandilla al paramento.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en 
cada barandilla 
diferente 
  No se han apretado suficientemente los 
tornillos o tuercas. 
 
  
4.1.1.3 Revestimiento de frente de forjado con piezas rectas de hormigón 




FASE 1 Colocación, aplomado, nivelación y alineación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Nivelación. 1 por planta   Variaciones superiores a ±2 mm/m.  
  
FASE 2 Sellado de juntas y limpieza.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Sellado. 1 por planta   Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
  
4.4.1 Limpieza mecánica de fachada de mampostería en estado de conservación 
regular, mediante proyección controlada de chorro de abrasivo seco 




FASE 1 Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 en general   No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
5.1.1 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de 
altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera 
de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijada mediante 




FASE 1 Aplomado y nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado y nivelación. 1 por planta en 
cada barandilla 
diferente 
  Variaciones superiores a ±5 mm. 
1.2 Altura y composición. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 2 Fijación mediante atornillado en obra de fábrica.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en 
cada barandilla 
diferente 
  No se han apretado suficientemente los 
tornillos o tuercas. 
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5.2.1 Puerta de entrada de 203x82,5x4,5 cm, hoja tipo castellana, con cuarterones, 
con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco 
de pino país de 130x40 mm; galces macizos de pino melis de 130x20 mm; 




FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número de pernios o 
bisagras. 
1 cada 10 unidades   Menos de 3. 
1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente.  
  
FASE 2 Colocación de la hoja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 
cerco. 
1 cada 10 unidades   Superior a 0,3 cm. 
2.2 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 
1 cada 10 unidades   Separación variable en el recorrido de la 
hoja.  
  
FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los 
mismos. 
1 cada 10 
unidades 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
 
5.3.1 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras 
acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; 
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de 
melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento 




FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número de pernios o 
bisagras. 
1 cada 10 unidades   Menos de 3. 
1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente.  
  
FASE 2 Colocación de la hoja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 
cerco. 
1 cada 10 unidades   Superior a 0,3 cm. 
2.2 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 
1 cada 10 unidades   Separación variable en el recorrido de la 
hoja. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.3 Uniones de los 
tapajuntas en las 
esquinas. 
1 cada 10 unidades   Las piezas no han sido cortadas a 45°. 
 
  
FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los 
mismos. 
1 cada 10 
unidades 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera  
  
5.3.2 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, de una 
hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, 




FASE 1 Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado y nivelación 
del cerco. 
1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
1.2 Número de puntos de 
fijación en cada lateral. 
1 cada 5 unidades   Inferior a 3. 
 
  
FASE 2 Fijación del cerco al paramento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 5 unidades   Fijación deficiente.  
  
FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado. 1 cada 5 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
  
FASE 4 Colocación de la hoja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 
1 cada 5 unidades   Inferior a 0,2 cm. 
  Superior a 0,4 cm. 
4.2 Holgura entre la hoja y el 
cerco. 
1 cada 5 unidades   Superior a 0,4 cm. 
 
  
FASE 5 Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los 
mismos. 
1 cada 5 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
5.4.1 Tabique sencillo sistema Placas 4PRO PPM "PLACO"  (25 + 70 + 25)/900 
(70) LM -, realizado con una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 900 / 
2500 / 25 / borde afinado, Megaplac 25 "PLACO" en una cara y otra placa A 





Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a 
realizar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco   Variaciones superiores a ±20 mm.  
  
FASE 2 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado 
terminado o base de asiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de 
longitud superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del 
canal al extremo del perfil superior a 5 cm.  
  
FASE 3 Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de 
longitud superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del 
canal al extremo del perfil superior a 5 cm.  
  
FASE 4 Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Separación entre 
montantes. 
1 cada 50 m²   Superior a 900 mm. 
4.2 Zonas de paso y huecos. 1 cada 50 m²   Inexistencia de montantes de refuerzo.  
  
FASE 5 
Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, 
mediante fijaciones mecánicas.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no 
menos de 1 por 
planta 
  Unión no solidaria. 
5.2 Encuentro con 
elementos estructurales 
verticales. 
1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no 
menos de 1 por 
planta 
  Encuentro no solidario. 
5.3 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
5.4 Desplome del tabique. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una planta. 
5.5 Holgura entre las placas 
y el pavimento. 
1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 
5.6 Remate superior del 
tabique. 
1 cada 50 m²   No se ha rellenado la junta. 
5.7 Disposición de las placas 
en los huecos. 
1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
5.8 Cabezas de los tornillos 
que sujetan las placas. 
1 cada 50 m²   Existencia de fragmentos de celulosa 
levantados en exceso, que dificulten su 
correcto acabado. 
5.9 Separación entre placas 
contiguas. 
1 cada 50 m²   Superior a 0,3 cm. 
 
  
FASE 6 Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 cada 50 m²   Inferior a 45 mm.  
  
FASE 7 Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Instalaciones ubicadas 
en el interior del tabique. 
1 cada 50 m²   No se ha finalizado su instalación. 
7.2 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no 
menos de 1 por 
planta 
  Unión no solidaria. 
7.3 Encuentro con 
elementos estructurales 
verticales. 
1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no 
menos de 1 por 
planta 
  Encuentro no solidario. 
7.4 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 
m. 
7.5 Desplome del tabique. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una 
planta. 
Proyecto Rehabilitación Energética 
Situación Bobadela, Xunqueirar de Ambía (Ourense) 
Proyectista: Lorente García, Ignacio 






Página 160 de 194  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.6 Holgura entre las placas 
y el pavimento. 
1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 
7.7 Remate superior del 
tabique. 
1 cada 50 m²   No se ha rellenado la junta. 
7.8 Disposición de las 
placas en los huecos. 
1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
7.9 Cabezas de los tornillos 
que sujetan las placas. 
1 cada 50 m²   Existencia de fragmentos de celulosa 
levantados en exceso, que dificulten su 
correcto acabado. 
7.10 Separación entre placas 
contiguas. 




Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de las placas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Perforaciones. 1 cada 50 m²   Coincidencia en ambos lados del tabique. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 9 Tratamiento de las juntas entre placas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m²   Ausencia de cinta de juntas. 
  Falta de continuidad. 
9.2 Aristas vivas en las 
esquinas de las placas. 
1 cada 50 m²   Ausencia de tratamiento. 
  Tratamiento inadecuado para el 
revestimiento posterior.  
  
FASE 10 
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Sujeción de los 
elementos. 
1 cada 50 m²   Sujeción insuficiente. 
 
5.5.1 Trasdosado directo sobre partición interior, sistema Placas 4PRO PPM 
"PLACO", realizado con una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 
/ 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO",con aislamiento de lana mineral 
recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical, con un espes 
227,30 m² 
5.5.2 Trasdosado directo sobre partición interior, sistema Glasroc "PLACO", 
realizado con una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 
15 / borde afinado, BA 15 "PLACO",con aislamiento lana mineral 
Rockcalm-211 recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical, 





Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la línea de 
paramento acabado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco   Variaciones superiores a ±20 mm.  
  
FASE 2 
Colocación sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de agarre 
correspondientes a cada una de las placas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Separación entre 
pelladas. 
1 cada 50 m²   Superior a 35 cm, horizontal o 
verticalmente. 
2.2 Separación entre 
pelladas situadas en el 
perímetro de las placas. 




Colocación sucesiva e independiente de cada una de las placas mediante 
pañeado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Unión a otros 
trasdosados. 
1 por encuentro   Unión no solidaria con otros trasdosados. 
3.2 Encuentro con 
elementos estructurales 
verticales. 
1 por encuentro   Encuentro no solidario con elementos 
estructurales verticales. 
3.3 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.4 Desplome. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una planta. 
3.5 Holgura entre las placas 
y el pavimento. 
1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 
3.6 Remate superior. 1 cada 50 m²   No se ha rellenado la junta. 
3.7 Disposición de las placas 
en los huecos. 
1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.8 Separación entre juntas 
de dilatación. 
1 cada 50 m²   Superior a 11 m. 
  No coincidencia con las juntas de 
dilatación de la propia estructura. 
3.9 Separación entre placas 
contiguas. 




Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de las placas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Perforaciones. 1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 5 Tratamiento de las juntas entre placas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m²   Ausencia de cinta de juntas. 
  Falta de continuidad. 
5.2 Aristas vivas en las 
esquinas de las placas. 
1 cada 50 m²   Ausencia de tratamiento. 
  Tratamiento inadecuado para el 
revestimiento posterior.  
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FASE 6 
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Sujeción de los 
elementos. 
1 cada 50 m²   Sujeción insuficiente. 
 
  
6.1.1.2 Mástil para fijación de 1 antena, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación y aplomado del mástil.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Anclaje del mástil. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Desplome del mástil. 1 por unidad   Superior al 0,5%. 
1.3 Situación de las antenas. 1 por unidad   Separación entre antenas inferior a 1 m. 
  Separación entre conjuntos de antenas 
inferior a 5 m. 
 
6.1.1.3 Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, 
televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) 





FASE 1 Colocación de la antena.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la antena. 1 por unidad   Separación entre antenas inferior a 1 m. 
  Separación entre conjuntos de antenas 
inferior a 5 m.  
  
6.1.1.4 Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Montaje de elementos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 por amplificador   Sujeción deficiente.  
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6.2.2.1 Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 13,9 a 70,0 kW, 
modelo Firematic 60 T-Control "HERZ", con módulo interno de ampliación 
para la regulación de un circuito de calefacción, módulo interno de 
regulación de instalación solar, módulo interno de ampliación para control 
de un depósito adicional de inercia, módulo interno de ampliación para 
control de un acumulador adicional de A.C.S., módulo interno de 
ampliación para control de una bomba de circulación, módulo externo de 
ampliación para control externo, módulo externo de ampliación para 
control de una caldera adicional, sonda de temperatura de humos, 
software para acceso remoto desde un PC o smartphone, 8 termostatos 
de regulación de temperatura ambiente, modelo FBR 1, base de apoyo 
antivibraciones, sistema de elevación de la temperatura de retorno por 
encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 5/4" de 
diámetro y bomba de circulación modelo Stratos Para 30/1-12, sistema de 
extracción de cenizas con transportador helicoidal sinfín flexible, cajón de 
cenizas de acero galvanizado, de 240 litros, para sistema de extracción de 
cenizas con transportador helicoidal sinfín flexible, regulador de tiro de 
200 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, conexión antivibración 
para conducto de humos de 200 mm de diámetro, limitador térmico de 




FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 2 Presentación de los elementos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número y tipo. 1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 3 Montaje de la caldera y sus accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 
1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.2 Accesorios. 1 por unidad   Ausencia de algún accesorio necesario 
para su correcto funcionamiento.  
  
FASE 4 
Conexionado con las redes de conducción de agua, de salubridad y eléctrica, y 
con el conducto de evacuación de los productos de la combustión.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión hidráulica. 1 por unidad   Conexión defectuosa. 
  Falta de estanqueidad. 
4.2 Conexión de los cables. 1 por unidad   Falta de sujeción o de continuidad. 
4.3 Conexión del conducto 
de evacuación de los 
productos de la 
combustión. 
1 por unidad   Transmite esfuerzos a la caldera. 
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6.2.2.2 Chimenea modular metálica, de doble pared, pared interior de acero 
inoxidable AISI 316L de 125 mm de diámetro y pared exterior de acero 
inoxidable AISI 304, con aislamiento entre paredes mediante manta de fibra 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia estructural y estanqueidad. 
Normativa de aplicación Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus 
Instrucciones técnicas (IT)  
  
6.2.3.1 Tubería general de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre 
rígido, de 10/12 mm de diámetro, empotrado en paramento, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
44,50 m 
6.2.3.2 Tubería general de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre 
rígido, de 13/15 mm de diámetro, empotrado en paramento, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
5,02 m 
6.2.3.3 Tubería general de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre 
rígido, de 16/18 mm de diámetro, empotrado en paramento, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
29,67 m 
6.2.3.4 Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre rígido, de 
20/22 mm de diámetro, empotrado en paramento, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
125,00 m 
6.2.3.5 Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre rígido, de 
26/28 mm de diámetro, empotrado en paramento, con aislamiento 




FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre 
tuberías. 
1 cada 30 m   Inferior a 25 cm. 
1.2 Distancia a conductores 
eléctricos. 
1 cada 30 m   Inferior a 30 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m   Diámetro distinto del especificado en el 
proyecto. 
  Elementos de fijación en contacto directo 
con el tubo. 
  Uniones sin elementos de estanqueidad. 
2.2 Separación entre 
elementos de fijación. 
1 cada 30 m   Superior a 2 m. 
2.3 Pendiente. 1 cada 30 m   Inferior al 0,2%. 
2.4 Purgadores de aire. 1 cada 30 m   Ausencia de purgadores de aire en los 
puntos altos de la instalación. 
2.5 Alineaciones. 1 cada 30 m   Desviaciones superiores al 2‰. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.6 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 cada 30 m de 
tubería 
  Ausencia de pasatubos. 
  Holguras sin relleno de material elástico.  
  
FASE 3 Colocación del aislamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Calorifugado de la 
tubería. 
1 cada 30 m   Espesor de la coquilla inferior a lo 
especificado en el proyecto. 
  Distancia entre tubos o al paramento 
inferior a 2 cm.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
6.2.3.6 Llave de paso para empotrar, de asiento plano, de 3/4" de diámetro, 
calidad básica. 
10,00 Ud 





FASE 1 Colocación de la válvula.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de la válvula. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
  Uniones roscadas sin elemento de 
estanqueidad.  
  
FASE 2 Conexión de la válvula a los tubos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones. 1 por unidad   Uniones defectuosas o sin elemento de 
estanqueidad.  
  
6.2.3.8 Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 
16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, 
modelo EvalPEX "UPONOR IBERIA", colocado superficialmente en el 





FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre 
tuberías. 
1 cada 30 m   Inferior a 25 cm. 
1.2 Distancia a conductores 
eléctricos. 
1 cada 30 m   Inferior a 30 cm. 
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FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m   Diámetro distinto del especificado en el 
proyecto. 
  Elementos de fijación en contacto directo 
con el tubo. 
  Uniones sin elementos de estanqueidad. 
2.2 Separación entre 
elementos de fijación. 
1 cada 30 m   Superior a 2 m. 
2.3 Pendiente. 1 cada 30 m   Inferior al 0,2%. 
2.4 Purgadores de aire. 1 cada 30 m   Ausencia de purgadores de aire en los 
puntos altos de la instalación. 
2.5 Alineaciones. 1 cada 30 m   Desviaciones superiores al 2‰. 
2.6 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 cada 30 m de 
tubería 
  Ausencia de pasatubos. 
  Holguras sin relleno de material elástico.  
  
FASE 3 Colocación del aislamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Calorifugado de la 
tubería. 
1 cada 30 m   Espesor de la coquilla inferior a lo 
especificado en el proyecto. 
  Distancia entre tubos o al paramento 
inferior a 2 cm.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la 
estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano 
 
 
6.2.4.1 Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR IBERIA", 
compuesto por film de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), 
de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil autoadhesivo para 
formación de junta de dilatación, modelo Multi, panel portatubos 
aislante de 1450x850 mm y 13 mm de espesor, de poliestireno expandido 
(EPS), de 30 kg/m³ de densidad, paso de los tubos múltiplo de 5 cm, tubo 
de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 
mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, modelo EvalPEX, y capa 




FASE 1 Preparación y limpieza de la superficie de apoyo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Nivelación. 1 por instalación   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta.  
  
FASE 2 Fijación del zócalo perimetral.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación. 1 por instalación   Falta de continuidad en algún punto del 
perímetro.  
  
FASE 3 Colocación de los paneles.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Método de montaje. 1 por instalación   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 4 Replanteo de la tubería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Situación. 1 por instalación   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 5 Colocación y fijación de las tuberías.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Separación entre 
tuberías. 
1 por instalación   Superior a 25 cm. 
5.2 Longitud de cada circuito. 1 por instalación   Superior a 120 m. 
5.3 Distribución de circuitos. 1 por instalación   Un mismo circuito da servicio a más de 
una estancia.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
6.2.5.1 Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, 
modelo Logasol CP/2/SKS/SU300 "BUDERUS", formado por dos paneles 
modelo SKS 4.0 S, de 2340x2070x90 mm en conjunto, superficie útil 4,2 m², 
rendimiento óptico 0,851, coeficiente de pérdidas primario 4,036 W/m²K y 
coeficiente de pérdidas secundario 0,0108 W/m²K², según UNE-EN 12975-
2, estructura de soporte sobre cubierta plana e interacumulador de un 




FASE 1 Replanteo del conjunto.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 2 Colocación de la estructura soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición. 1 por unidad   Se producen sombras sobre los 
captadores solares.  
  
FASE 3 Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura soporte.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Orientación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Inclinación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 4 Colocación del sistema de acumulación solar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Dimensiones y 
características. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 5 Conexionado con la red de conducción de agua.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexión hidráulica. 1 por unidad   Conexión defectuosa. 
  Falta de estanqueidad.  
  
FASE 6 Llenado del circuito.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Operación de llenado. 1 por unidad   Aparición de fugas de fluido. 
  Aparición de bolsas de aire en algún punto 
del circuito.  
  
6.3.1.1 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 90 m 




FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la línea y 
puntos de puesta a 
tierra. 




FASE 2 Conexionado del electrodo y la línea de enlace.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación del borne. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
2.2 Tipo y sección del 
conductor. 
1 por conexión   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Conexiones y terminales. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
  Discontinuidad en la conexión.  
  
FASE 3 Montaje del punto de puesta a tierra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexión del punto de 
puesta a tierra. 
1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
  Discontinuidad en la conexión. 
3.2 Número de picas y 
separación entre ellas. 
1 por punto   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.3 Accesibilidad. 1 por punto   Difícilmente accesible.  
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FASE 4 Trazado de la línea principal de tierra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo y sección del 
conductor. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Conexión. 1 por unidad   Sujeción insuficiente. 
  Discontinuidad en la conexión.  
  
FASE 5 Sujeción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Fijación. 1 por unidad   Insuficiente.  
  
FASE 6 Trazado de derivaciones de tierra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo y sección del 
conductor. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 7 Conexionado de las derivaciones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Conexión. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
  Discontinuidad en la conexión.  
  
FASE 8 Conexionado a masa de la red.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Conexión. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
  Discontinuidad en la conexión.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
 
6.3.2.1 Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 
1 contador monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en 




FASE 1 Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones de la 
hornacina. 
1 por unidad   Insuficientes. 
1.3 Situación de las 
canalizaciones de 
entrada y salida. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.4 Número y situación de 
las fijaciones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 2 Fijación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 por unidad   Sujeción insuficiente.  
  
FASE 3 Colocación de tubos y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conductores de entrada 
y de salida. 
1 por unidad   Tipo incorrecto o disposición inadecuada. 
 
  
FASE 4 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por unidad   Falta de sujeción o de continuidad.  
  
6.3.3.1 Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², 
siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, 




FASE 1 Replanteo y trazado de la línea.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la 
derivación individual. 
1 cada 5 
derivaciones 
  No se ha colocado por encima de 
cualquier canalización destinada a la 
conducción de agua o de gas.  
  
FASE 2 Colocación y fijación del tubo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 cada 5 
derivaciones 
  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Diámetro. 1 cada 5 
derivaciones 
  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.3 Separaciones. 1 cada 5 
derivaciones 
  Distancia a otras derivaciones individuales 
inferior a 5 cm. 
  Distancia a otras instalaciones inferior a 3 
cm.  
  
FASE 3 Tendido de cables.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sección de los 
conductores. 
1 cada 5 
derivaciones 
  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
3.2 Colores utilizados. 1 cada 5 
derivaciones 
  No se han utilizado los colores 
reglamentarios.  
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FASE 4 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por planta   Falta de sujeción o de continuidad.  
  
6.4.1 Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, realizada con policloruro de vinilo clorado (PVC-C), para la 
red de agua fría y caliente. 
1,00 Ud 
6.4.2 Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, ducha con columna, bidé, realizada con policloruro 
de vinilo clorado (PVC-C), para la red de agua fría y caliente. 
1,00 Ud 
6.4.3 Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con policloruro de vinilo 
clorado (PVC-C), para la red de agua fría y caliente. 
1,00 Ud 
6.4.4 Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, 
toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con policloruro de vinilo 
clorado (PVC-C), para la red de agua fría y caliente. 
1,00 Ud 
6.4.5 Instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación 
para: lavadero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con policloruro 




FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 por unidad   El trazado no se ha realizado 
exclusivamente con tramos horizontales y 
verticales. 
  La tubería no se ha colocado por debajo de 
cualquier canalización o elemento que 
contenga dispositivos eléctricos o 
electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones. 
  Distancia inferior a 30 cm a otras 
instalaciones paralelas. 
  La tubería de agua caliente se ha colocado 
por debajo de la tubería de agua fría, en un 
mismo plano vertical. 
  Distancia entre tuberías de agua fría y de 
agua caliente inferior a 4 cm. 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Volúmenes de 
protección y prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
1.3 Alineaciones. 1 por unidad   Desviaciones superiores al 2‰.  
  
FASE 2 Colocación y fijación de tuberías y llaves.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Libre dilatación. 1 por unidad   Elementos de sujeción rígidos. 
2.3 Número y tipo de 
soportes. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.4 Separación entre 
soportes. 
1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
2.5 Uniones y juntas. 1 por unidad   Falta de resistencia a la tracción. 
  Uniones defectuosas o sin elemento de 
estanqueidad.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la 
estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano 
 
 
6.5.1.1 Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, 
para 3 led de 1 W. 
54,00 Ud 
6.5.2.1 Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 




FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±20 mm.  
  
FASE 2 Montaje, fijación y nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente.  
  
FASE 3 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones de cables. 1 cada 10 unidades   Conexiones defectuosas a la red de 
alimentación eléctrica. 
  Conexiones defectuosas a la línea de 
tierra.  
  
FASE 4 Colocación de lámparas y accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Número de lámparas. 1 cada 10 
unidades 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
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6.6.1 Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 




FASE 1 Replanteo y trazado de la bajante.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones, aplomado 
y trazado. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección 
y prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 cada 10 m   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número y tipo de 
soportes. 
1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.2 Separación entre 
soportes. 
1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.3 Tipo, material, situación 
y diámetro. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m   Falta de resistencia a la tracción.  
  
FASE 4 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y 
encaje de piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 
4.2 Estanqueidad. 1 cada 10 m   Falta de estanqueidad.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
6.6.2 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 
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FASE 1 Replanteo y trazado del canalón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Longitud del tramo. 1 cada 20 m   Superior a 10 m. 
1.3 Distancia entre bajantes. 1 cada 20 m   Superior a 20 m.  
  
FASE 2 Colocación y sujeción de abrazaderas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Distancia entre gafas. 1 cada 20 m   Superior a 70 cm.  
  
FASE 3 Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Pendientes. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 4 Empalme de las piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Solape. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
6.6.3 Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo 





FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
  Coincidencia con zonas macizas del 
forjado. 
1.2 Volúmenes de protección 
y prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
1.3 Distancia de inodoros a 
la bajante. 
1 por unidad   Superior a lo especificado en el proyecto. 
1.4 Distancia al bote 
sifónico. 
1 por unidad   Superior a 2,5 m. 
1.5 Pendientes. 1 por unidad   Inferiores al 2%. 
  Superiores al 4%.  
  
FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
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FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y 
número de bridas o 
ganchos de sujeción. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Pendientes. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 4 Colocación del bote sifónico.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Nivelación. 1 por bote sifónico   No coincidencia con la rasante del 
pavimento. 
4.2 Diámetro. 1 por bote sifónico   Inferior a 11 cm. 
4.3 Unión del prolongador 
con el bote sifónico. 
1 por bote sifónico   Falta de estanqueidad. 
4.4 Fijación al forjado. 1 por bote sifónico   Existencia de holgura. 
4.5 Distancia del bote 
sifónico a la bajante. 
1 por unidad   Superior a 2 m. 
 
  
FASE 5 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo, situación y 
dimensión. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.2 Conexiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
6.6.4 Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma 
de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC con carga mineral 




FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
  Coincidencia con zonas macizas del 
forjado. 
1.2 Volúmenes de protección 
y prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
1.3 Pendiente de la red para 
fregaderos y lavaderos. 
1 por unidad   Inferiores al 2,5%. 
  Superiores al 5%. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.4 Distancia de fregaderos 
y lavaderos a la bajante. 
1 por unidad   Superior a 4 m. 
 
  
FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y 
número de bridas o 
ganchos de sujeción. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Pendientes. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 4 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo, situación y 
dimensión. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Conexiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
6.6.5 Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, ducha con columna, bidé, realizada con tubo de PVC con 




FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
  Coincidencia con zonas macizas del 
forjado. 
1.2 Volúmenes de protección 
y prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
1.3 Distancia de inodoros a 
la bajante. 
1 por unidad   Superior a lo especificado en el proyecto. 
1.4 Distancia al bote 
sifónico. 
1 por unidad   Superior a 2,5 m. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.5 Pendientes. 1 por unidad   Inferiores al 2%. 
  Superiores al 4%.  
  
FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y 
número de bridas o 
ganchos de sujeción. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Pendientes. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 4 Colocación del bote sifónico.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Nivelación. 1 por bote sifónico   No coincidencia con la rasante del 
pavimento. 
4.2 Diámetro. 1 por bote sifónico   Inferior a 11 cm. 
4.3 Unión del prolongador 
con el bote sifónico. 
1 por bote sifónico   Falta de estanqueidad. 
4.4 Fijación al forjado. 1 por bote sifónico   Existencia de holgura. 
4.5 Distancia del bote 
sifónico a la bajante. 
1 por unidad   Superior a 2 m. 
 
  
FASE 5 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo, situación y 
dimensión. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.2 Conexiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
6.6.6 Red interior de evacuación para usos complementarios con dotación para: 
lavadero, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC con 
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FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
  Coincidencia con zonas macizas del 
forjado. 
1.2 Volúmenes de protección 
y prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
1.3 Pendiente de la red para 
fregaderos y lavaderos. 
1 por unidad   Inferiores al 2,5%. 
  Superiores al 5%. 
1.4 Distancia de fregaderos 
y lavaderos a la bajante. 
1 por unidad   Superior a 4 m. 
 
  
FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y 
número de bridas o 
ganchos de sujeción. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Pendientes. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 4 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo, situación y 
dimensión. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Conexiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
6.6.7 Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC con carga mineral 
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FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
  Coincidencia con zonas macizas del 
forjado. 
1.2 Volúmenes de protección 
y prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
1.3 Distancia de inodoros a 
la bajante. 
1 por unidad   Superior a lo especificado en el proyecto. 
1.4 Distancia al bote 
sifónico. 
1 por unidad   Superior a 2,5 m. 
1.5 Pendientes. 1 por unidad   Inferiores al 2%. 
  Superiores al 4%.  
  
FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y 
número de bridas o 
ganchos de sujeción. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Pendientes. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 4 Colocación del bote sifónico.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Nivelación. 1 por bote sifónico   No coincidencia con la rasante del 
pavimento. 
4.2 Diámetro. 1 por bote sifónico   Inferior a 11 cm. 
4.3 Unión del prolongador 
con el bote sifónico. 
1 por bote sifónico   Falta de estanqueidad. 
4.4 Fijación al forjado. 1 por bote sifónico   Existencia de holgura. 
4.5 Distancia del bote 
sifónico a la bajante. 
1 por unidad   Superior a 2 m. 
 
  
FASE 5 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo, situación y 
dimensión. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.2 Conexiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
6.7.2 Herraje para microabertura de ventana corredera, sistema 2000 Perimetral y 





Colocación del herraje de microventilación entre la hoja y el marco de la 
carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Apertura de ventilación. 1 por unidad   Inferior a 4 mm. 
  Superior a 6 mm.  
  
7.1 Aislamiento entre montantes en trasdosado autoportante de placas (no 
incluidas en este precio), formado por panel semirrígido de lana de roca 
volcánica Rockcalm -E- 211.999 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no 




FASE 1 Corte y preparación del aislamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Encaje de paneles. 1 cada 100 m²   Los paneles no superan al menos en 10 
mm la distancia libre entre montantes.  
  
7.4 Aislamiento térmico bajo forjado formado por panel rígido de lana de roca 
volcánica Alpharock -E- 250 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, revestido, 
de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 




FASE 1 Colocación del aislamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acabado. 1 cada 100 m²   No se ha cubierto completamente la 
superficie.  
  
8.1.1 Cubierta inclinada "Sistema DANOSA RH08", con una pendiente media del 
49%, sobre faldón formado por forjado de hormigón (no incluido en este 
precio), aislada térmicamente con panel rígido de poliestireno extruido de 




FASE 1 Colocación de la placa bajo teja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Secuencia de colocación. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 
  No se han colocado empezando por la 
parte inferior hacia la superior, y de 
izquierda a derecha. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Colocación de los 
elementos de fijación. 
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 
  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
1.3 Unión de las placas en el 
sentido de la pendiente. 
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 
  No se ha garantizado la estanqueidad de la 
junta. 
  Solape inferior a media onda. 
1.4 Unión de las placas en el 
sentido perpendicular a 
la pendiente. 
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 
  Solape de la placa superior sobre la placa 
inferior inferior a 15 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de las tejas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de las tejas 
canal del alero y de los 
remates laterales. 
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 
  No se han fijado con cordones de espuma 
en las varillas de las tejas. 
2.2 Colocación de las tejas 
cobija del alero y las 
piezas de remate lateral. 
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 
  No se han atornillado en la parte alta de la 
onda de la placa. 
  No se han fijado con cordones de espuma 
en las varillas de las tejas. 
2.3 Colocación del resto de 
tejas cobijas. 
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 
  No se han fijado con un gancho y un punto 
de espuma aplicado en la boca estrecha, 
fijándola a la placa. 
2.4 Colocación para 
formación del faldón. 
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 
  No se han fijado 1 cada 6 hiladas mediante 
cordones de espuma en las tejas canal y 
mediante punto de espuma y tornillo en las 
tejas cobija.  
  
FASE 3 Resolución de los puntos singulares.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Cumbrera, encuentro con 
muro superior, remate en 
borde libre lateral, 
encuentro con chimenea, 
colocación de ventana, 
colocación de captador 
solar. 
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 




9.1.1 Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m², colocado sobre una 
superficie soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores, 
mediante adhesivo cementoso normal, C1 blanco, sin junta (separación 




FASE 1 Preparación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
1.2 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
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FASE 2 Replanteo de niveles y disposición de baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las 
baldosas. 
1 cada 30 m²   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 3 Colocación de maestras o reglas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Nivelación. 1 cada 30 m²   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta.  
  
FASE 4 Preparación y aplicación del adhesivo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tiempo útil del adhesivo. 1 cada 30 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
4.2 Tiempo de reposo del 
adhesivo. 
1 cada 30 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 5 Formación de juntas de movimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 
1 cada 30 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Falta de continuidad.  
  
FASE 6 Colocación de las baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Colocación de las 
baldosas. 
1 cada 30 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 
  Desviación entre dos baldosas 
adyacentes superior a 1 mm. 
  Falta de alineación en alguna junta 
superior a ±2 mm, medida con regla de 1 
m. 
6.2 Separación entre 
baldosas. 
1 cada 30 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  
  
FASE 7 Ejecución de esquinas y rincones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Esquinas. 1 cada 30 m²   Ausencia de cantoneras.  
  
FASE 8 Rejuntado de baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m²   Existencia de restos de suciedad. 
8.2 Aplicación del material 
de rejuntado. 
1 cada 30 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas 
desde la colocación de las baldosas. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
8.3 Continuidad en el 
rejuntado. 
1 cada 30 m²   Presencia de coqueras. 
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FASE 9 Acabado y limpieza final.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
9.2 Nivelación entre 
baldosas. 
1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm. 
9.3 Alineación de las juntas 
de colocación. 
1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
9.4 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  
6.7.2 Herraje para microabertura de ventana corredera, sistema 2000 Perimetral y 





Colocación del herraje de microventilación entre la hoja y el marco de la 
carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Apertura de ventilación. 1 por unidad   Inferior a 4 mm. 
  Superior a 6 mm.  
  
7.1 Aislamiento entre montantes en trasdosado autoportante de placas (no 
incluidas en este precio), formado por panel semirrígido de lana de roca 
volcánica Rockcalm -E- 211.999 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no 




FASE 1 Corte y preparación del aislamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Encaje de paneles. 1 cada 100 m²   Los paneles no superan al menos en 10 
mm la distancia libre entre montantes.  
  
7.4 Aislamiento térmico bajo forjado formado por panel rígido de lana de roca 
volcánica Alpharock -E- 250 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, revestido, 
de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 




FASE 1 Colocación del aislamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acabado. 1 cada 100 m²   No se ha cubierto completamente la 
superficie.  
  
8.1.1 Cubierta inclinada "Sistema DANOSA RH08", con una pendiente media del 
49%, sobre faldón formado por forjado de hormigón (no incluido en este 
precio), aislada térmicamente con panel rígido de poliestireno extruido de 
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FASE 1 Colocación de la placa bajo teja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Secuencia de colocación. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 
  No se han colocado empezando por la 
parte inferior hacia la superior, y de 
izquierda a derecha. 
1.2 Colocación de los 
elementos de fijación. 
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 
  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
1.3 Unión de las placas en el 
sentido de la pendiente. 
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 
  No se ha garantizado la estanqueidad de la 
junta. 
  Solape inferior a media onda. 
1.4 Unión de las placas en el 
sentido perpendicular a 
la pendiente. 
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 
  Solape de la placa superior sobre la placa 
inferior inferior a 15 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de las tejas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de las tejas 
canal del alero y de los 
remates laterales. 
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 
  No se han fijado con cordones de espuma 
en las varillas de las tejas. 
2.2 Colocación de las tejas 
cobija del alero y las 
piezas de remate lateral. 
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 
  No se han atornillado en la parte alta de la 
onda de la placa. 
  No se han fijado con cordones de espuma 
en las varillas de las tejas. 
2.3 Colocación del resto de 
tejas cobijas. 
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 
  No se han fijado con un gancho y un punto 
de espuma aplicado en la boca estrecha, 
fijándola a la placa. 
2.4 Colocación para 
formación del faldón. 
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 
  No se han fijado 1 cada 6 hiladas mediante 
cordones de espuma en las tejas canal y 
mediante punto de espuma y tornillo en las 
tejas cobija.  
  
FASE 3 Resolución de los puntos singulares.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Cumbrera, encuentro con 
muro superior, remate en 
borde libre lateral, 
encuentro con chimenea, 
colocación de ventana, 
colocación de captador 
solar. 
1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 




9.1.1 Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m², colocado sobre una 
superficie soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores, 
mediante adhesivo cementoso normal, C1 blanco, sin junta (separación 
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FASE 1 Preparación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
1.2 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  
FASE 2 Replanteo de niveles y disposición de baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las 
baldosas. 
1 cada 30 m²   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 3 Colocación de maestras o reglas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Nivelación. 1 cada 30 m²   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta.  
  
FASE 4 Preparación y aplicación del adhesivo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tiempo útil del adhesivo. 1 cada 30 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
4.2 Tiempo de reposo del 
adhesivo. 
1 cada 30 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 5 Formación de juntas de movimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 
1 cada 30 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Falta de continuidad.  
  
FASE 6 Colocación de las baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Colocación de las 
baldosas. 
1 cada 30 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 
  Desviación entre dos baldosas 
adyacentes superior a 1 mm. 
  Falta de alineación en alguna junta 
superior a ±2 mm, medida con regla de 1 
m. 
6.2 Separación entre 
baldosas. 
1 cada 30 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  
  
FASE 7 Ejecución de esquinas y rincones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Esquinas. 1 cada 30 m²   Ausencia de cantoneras.  
  
FASE 8 Rejuntado de baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m²   Existencia de restos de suciedad. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.2 Aplicación del material 
de rejuntado. 
1 cada 30 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas 
desde la colocación de las baldosas. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
8.3 Continuidad en el 
rejuntado. 
1 cada 30 m²   Presencia de coqueras. 
 
  
FASE 9 Acabado y limpieza final.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
9.2 Nivelación entre 
baldosas. 
1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm. 
9.3 Alineación de las juntas 
de colocación. 
1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
9.4 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  
 
9.2.1 Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano 




FASE 1 Preparación del soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 por estancia   Existencia de restos de suciedad.  
  
FASE 2 Aplicación de la mano de fondo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rendimiento. 1 por estancia   Inferior a 0,18 l/m².  
  
FASE 3 Aplicación de las manos de acabado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Acabado. 1 por estancia   Existencia de descolgamientos, 
cuarteaduras, fisuras, desconchados, 
bolsas o falta de uniformidad. 
3.2 Rendimiento. 1 por estancia   Inferior a 0,25 l/m².  
  
9.3.1 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 25x25 cm, 8 
€/m², recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, 
Ci sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada 
de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
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FASE 1 Limpieza y comprobación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad. 1 cada 400 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
1.2 Limpieza. 1 cada 400 m²   Existencia de restos de suciedad.  
  
FASE 2 Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Juntas de colocación, de 
partición, perimetrales y 
estructurales. 
1 cada 400 m²   Falta de continuidad. 
 
  
FASE 3 Aplicación del adhesivo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor y extendido del 
adhesivo. 
1 cada 400 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 4 Colocación de las baldosas a punta de paleta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Colocación de las 
baldosas. 
1 cada 400 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 
  No se han colocado antes de concluir el 
tiempo abierto del adhesivo. 
  Desviación entre dos baldosas adyacentes 
superior a 1 mm. 
  Falta de alineación en alguna junta 
superior a ±2 mm, medida con regla de 1 
m. 
4.2 Planeidad. 1 cada 400 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
4.3 Separación entre 
baldosas. 
1 cada 400 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  
  
FASE 5 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 
1 cada 400 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Profundidad inferior al espesor del 
revestimiento. 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.2 Juntas estructurales 
existentes. 
1 cada 400 m²   No se ha respetado su continuidad hasta el 
pavimento.  
  
FASE 6 Rejuntado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 400 m²   Existencia de restos de suciedad. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.2 Aplicación del material 
de rejuntado. 
1 cada 400 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas 
desde la colocación de las baldosas. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 7 Limpieza final del pavimento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  
9.3.2 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/3/-/E, de 30x30 cm, 8 
€/m², recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad 




FASE 1 Limpieza y comprobación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad de la superficie 
de colocación. 
1 cada 200 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
1.2 Limpieza de la superficie 
de colocación. 
1 cada 200 m²   Existencia de restos de suciedad. 
 
  
FASE 2 Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Juntas de colocación, de 
partición, perimetrales y 
estructurales. 
1 cada 200 m²   Falta de continuidad. 
 
  
FASE 3 Aplicación del adhesivo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor y extendido del 
adhesivo. 
1 cada 200 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 4 Colocación de las baldosas a punta de paleta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Colocación de las 
baldosas. 
1 cada 200 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 
  No se han colocado antes de concluir el 
tiempo abierto del adhesivo. 
  Desviación entre dos baldosas adyacentes 
superior a 1 mm. 
  Falta de alineación en alguna junta 
superior a ±2 mm, medida con regla de 1 
m. 
4.2 Planeidad. 1 cada 200 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
Proyecto Rehabilitación Energética 
Situación Bobadela, Xunqueirar de Ambía (Ourense) 
Proyectista: Lorente García, Ignacio 






Página 189 de 194  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.3 Separación entre 
baldosas. 
1 cada 200 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  
  
FASE 5 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 
1 cada 200 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Profundidad inferior al espesor del 
revestimiento. 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.2 Juntas estructurales 
existentes. 
1 cada 200 m²   No se ha respetado su continuidad hasta el 
pavimento.  
  
FASE 6 Rejuntado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 200 m²   Existencia de restos de suciedad. 
6.2 Aplicación del material 
de rejuntado. 
1 cada 200 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas 
desde la colocación de las baldosas. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 7 Limpieza final del pavimento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  
9.4.1 Falso techo continuo, sistema Placas 4PRO PPM "PLACO"", situado a una 
altura menor de 4 m, liso, con AISLAMIENTO TÉRMICO 2,5CM, formado 
por tres placas de yeso laminado FD / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / 




FASE 1 Replanteo de los ejes de la estructura metálica.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  No se han marcado en el elemento soporte 
las líneas correspondientes a la situación 
de los perfiles de la estructura primaria.  
  
FASE 2 Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Anclajes y cuelgues. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  No se han situado perpendiculares a los 
perfiles de la estructura soporte y alineados 
con ellos.  
  
FASE 3 Nivelación y suspensión de los perfiles primarios.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Colocación de las 
maestras primarias. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  No se han encajado sobre las 
suspensiones. 
  No se han nivelado correctamente. 
  No se han empezado a encajar y nivelar 
por los extremos de los perfiles. 
3.2 Distancia a los muros 
perimetrales de las 
maestras primarias 
paralelas a los mismos. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 




FASE 4 Atornillado y colocación de las placas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Colocación. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  No se han colocado perpendicularmente a 
los perfiles portantes. 
  No se han colocado a matajuntas. 
  Solape entre juntas inferior a 40 cm. 
  Espesor de las juntas longitudinales entre 
placas superior a 0,3 cm. 
  Las juntas transversales entre placas no 
han coincidido sobre un elemento portante. 
4.2 Atornillado. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  No se ha atornillado perpendicularmente a 
las placas. 
  Los tornillos no han quedado ligeramente 
rehundidos respecto a la superficie de las 
placas. 
  Separación entre tornillos superior a 20 cm.  
  
FASE 5 Tratamiento de juntas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Colocación de la cinta de 
juntas. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  Existencia de cruces o solapes. 
 
  
10.1.1 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda "ROCA", color 
blanco, de 700x555 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo 
"ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y 
desagüe, acabado cromo. 
3,00 Ud 
10.1.3 Bidé de porcelana sanitaria, para monobloque, serie Victoria "ROCA", 
color, de 350x530 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo 
"ROCA", modelo 5A6058A00, acabado cromo-brillo, de 91x174 mm y 
desagüe, acabado blanco. 
3,00 Ud 
10.1.4 Bañera acrílica modelo Génova "ROCA", color blanco, de 160x75 cm, 
equipada con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 
5A0158A00, acabado brillo, de 190x293 mm. 
1,00 Ud 
10.1.5 Plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N "ROCA", color, de 90x90 cm, 
con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie Kendo 
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FASE 1 Montaje de la grifería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Uniones. 1 por grifo   Inexistencia de elementos de junta.  
  
10.3.1 Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo mediante plantilla.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia a las paredes 
laterales. 
1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 2 Colocación del aparato.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aberturas de ventilación, 
en caso de encimeras 
encastradas. 
1 por unidad   Ausencia de aberturas. 
 
  
FASE 3 Conexión a la red.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Cable de alimentación 
eléctrica. 
1 por unidad   En contacto con la carcasa de la 
encimera.  
  
10.3.2 Horno eléctrico convencional. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación del aparato.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre el 
paramento y la carcasa 
del horno. 
1 por unidad   Inferior a 0,2 cm. 
 
  
FASE 2 Conexión a la red.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Conexión eléctrica. 1 por unidad   Ausencia de toma de tierra.  
  
10.3.3 Fregadero de acero inoxidable serie J "ROCA", de 2 cubetas, de 800x490 




FASE 1 Montaje de la grifería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Uniones. 1 por grifo   Inexistencia de elementos de junta.  
  
11.1 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
50x50x65 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
4,00 Ud 
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FASE 1 Replanteo de la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones, 
profundidad y trazado. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 




FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
3.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 por unidad   Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente 
principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 




Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Dimensiones interiores. 1 por unidad   Variaciones superiores al 10%.  
  
FASE 5 Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexiones de los tubos 
y sellado. 
1 por tubo   Entrega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  
  
FASE 6 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas 
de PVC en el fondo de la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 por unidad   Inferior al 2%. 
6.2 Enrasado de los tubos. 1 por unidad   Remate de las piezas de PVC con el 
hormigón a distinto nivel.  
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FASE 7 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 
paredes interiores de la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Acabado interior. 1 por unidad   Existencia de irregularidades.  
  
FASE 8 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Tapa de registro y 
sistema de cierre. 
1 por unidad   Diferencias de medida entre el marco y la 
tapa. 
  Falta de hermeticidad en el cierre.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
 
4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 




En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio 
a realizar por la empresa constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales 
del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas. 
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación 
aplicable, contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA OBRA redactado por el Director de Ejecución de la Obra, como las 
indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera ordenar la 




5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor 
ejecutar la obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar 
la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de certificados, resultados 
de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida. 
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El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario 
presupuestarlo de manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y 
Ensayos" del presupuesto de ejecución material del proyecto. 
En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben 
ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, 
debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por 
el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de control de calidad de la obra, sin 
perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el Director de Ejecución de la Obra, asciende a 
la cantidad de 769,08 Euros. 
 
 
Capítulo nº 13 Control de calidad y ensayos 
                                                                




Bobadela, julio 2014 
 
 
Fdo: Lorente García, Ignacio 
13.1 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinación de: consistencia. 
                                                        
Total Ud : 1,000 206,16 € 206,16 € 
13.2 Ud Ensayo sobre una muestra de perfil de aluminio para carpintería, con determinación de: medidas 
y tolerancias (inercia del perfil). 
                                                        
Total Ud : 1,000 210,68 € 210,68 € 
13.3 Ud Ensayo sobre una muestra de vidrio, con determinación de: planicidad. 
                                                        
Total Ud : 1,000 216,71 € 216,71 € 
13.4 Ud Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el correcto funcionamiento de las 
siguientes instalaciones: electricidad, TV/FM, portero automático, fontanería, saneamiento y 
calefacción. 
                                                        
Total Ud : 1,000 135,53 € 135,53 € 
Parcial nº 13 Control de calidad y ensayos : 769,08 € 
